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DEBER DE COLABORACION

La Asociacion Fondo Social La Granja (FSLG) y todo proveedor que se someta a las presentes
bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los
principios previstos en el reglamento vigente de contrataciones del FSLG.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al Consejo Directivo del
FSLG y la Secretaria Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI,
en todo momento, segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos
de fraude, colusién y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la entidad; asi como,
los proveedores y demas actores que participen en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del Consejo Directivo del FSLG vy la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECQOPI los indicios de
conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos
del Decreto Legislativo N* 1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que
la sustituya; asi como, las demas normas de la materia.

De acuerdo al Articulo Trigésimo Cuarto, Literal F del Estatuto de la Asociacion Fondo Social La
Granja, compete al CONCEJO DIRECTIVO: Aprobar los concursos y/o las bases de las
convocatorias para aprobar las solicitudes de adquisicién de bienes, contratacidon de servicios,
consultoria de obras y ejecucion de obras, siempre que estén comprendidos en el Plan de
Inversiones Anual o aprobados mediante acuerdos de Consejo Directivo.

FONDO

Ing. Milto
ASISTENTE D CO
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(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Peru.

- Cadigo Civil.

- Decreto Legislativo N° 996.

- Decreto Supremo N° 082-2008- EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
996 y su medificatoria D.S. N° 238-2016-EF.

- Estatuto de la Asociacion Fondo Social “La Granja”.

- Reglamento de Contrataciones del FSLG (vigente).

- Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/NVMCS-DNC, Norma Técnica de Metrados.

- Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley N® 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

- Ley N® 27181, Ley General del Transporte y Transito Terrestre y su modificatoria Ley N°
28172.

- Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial.

De ser el caso, las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas en
las presentes bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en la pagina web del FSLG y los medios de prensa radiales
de circulacion del distrito, de conformidad con lo sefialado en el articulo 18 del reglamento, en
la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes del inicio de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del correo designado para tal fin,
esto es contralacionesafslg@agmail.com, debiendo adjuntar el Anexo N° 1 Declaracion Jurada
de Datos del Postor.

Todo tramite o consulta se hace en mesa de partes del FSLG. Siendo a titulo gratuito.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP — Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,
conforme al objeto de la contratacién.

Nota Importante:

A solicitud de la zonal 02 y zonal 03: Las empresas que han tenido vinculo contractual con
el FSLG en los dltimos 5 afios en el rubro que se convoca y las empresas que han incurrido
en omisiones que afecten a la convivencia social (deudas, deficiencias en la construccién
no subsanadas, abandono de proyectos, litigios, arbitrajes y otros) en el distrito de
Querocoto, estaran impedidos para participar en el presente proceso.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo sefialado
en el calendario del procedimiento de seleccion, que no puede ser menor a dos (2) dias
contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el
articulo 19 del Reglamento.
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Las observaciones a las bases se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa de contrataciones institucionales u otra normativa que tenga
relacion con el objeto de la contratacién.

Para formular consultas y observaciones se debe adjuntar el Anexo N° 1 Declaracién Jurada
de Datos del Postor.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucion de consultas y observaciones por el comité de seleccion mediante pliego
absolutorio se notifica a través de la pagina institucional, en un plazo que no puede exceder de
dos (2) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y
observaciones.

La absolucién se realiza de manera motivada. Cabe precisar que en el caso de las
observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parciaimente o no se acogen.

1.6. INTEGRACION DE BASES

La integracion de las bases se realiza al dia habil siguiente de vencido el plazo para la
absolucién de consultas y observaciones.

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de
las consultas, observaciones, y se publican en la pagina web institucional en la fecha
establecida en el calendario del procedimiento.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa institucional alguna, bajo responsabilidad del titular del FSLG, salvo
las acciones de supervision a cargo del Comité de Vigilancia. Esta restriccién no afecta a la
competencia de la Gerencia General para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias
en las bases.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccién si
no ha publicado las bases integradas en la pagina web institucional, bajo sancién de nulidad
de todo lo actuado posteriormente (cuando existan consultas y observaciones).

En cuanto no haya consultas ni observaciones, las bases quedaran integradas de manera
automatica.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Los documentos que acomparfan las ofertas se presentan en idioma castellano o, en su
defecto, acompariados de traduccion simple con la indicacion y suscripcién de quien oficie de
traductor debidamente identificado, salvo el caso de la informacién técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma
original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas y en un (1) Unico sobre cerrado.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o
su apoderado (se acredita con su carta poder notarial).

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente; asi como, cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo a contratar, excepto aquellos postores
que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

----------
--------

Ing. Milt
ASISTENTE DE CO

oy :
ASESOR LEGAL
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El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados en dos
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos decimales.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

La presentacion de las ofertas se realiza en el salén de actos de las instalaciones del FSLG,
dentro del plazo estipulado y horario de atencién indicado en el cronograma, en la seccién
especifica de las bases. El comité de seleccion indicara en el acta los detalles de la oferta
presentada en presencia de Juez de Paz.

La apertura de sobre se realizara en ACTO PUBLICO, debiendo tenerse en consideracion lo
siguiente;

El acto publico se inicia cuando el comité de seleccion empieza a llamar a los participantes en
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tiene por desistido.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de seleccion verifica que la
presentacion de los documentos requeridos en la seccidn especifica de las bases sea de
conformidad con el articulo 20 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

El Juez de Paz visara todas las hojas de la propuesta presentada.
1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccion especifica de las bases.

Para que el comité de seleccion considere valida la oferta econémica que supere el valor
referencial (hasta el limite maximo previsto en el articulo 23 del Reglamento) se debe contar
con la certificacién del presupuesto suficiente y la aprobacién del Gerente General, previa
opinion favorable del area usuaria, que no puede exceder de cinco (5) dias habiles, contados
desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo
responsabilidad, salvo que el postor acepte reducir su oferta econdmica.

En caso no se cuente con la aprobacion del presupuesto se rechaza la oferta.

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos, considerando la ponderacién
establecida en el Capitulo IV de la seccion especifica de las bases.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

1. Cuando la evaluacion del precio sea el unico factor, se le asigna cien (100) puntos a la
oferta de precio mas bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, la evaluacion del precio se sujeta a la aplicacién
de la siguiente férmula:

Puntaje de Oferta a Evaluar i = (Precio de la oferta mas baja) x (Puntaje maximo del precio)
Precio Propuesta Econdmica i

En el supuesto de que dos o mas ofertas obtengan el mismo puntaje, obtiene el mejor orden
de prelacion por sorteo.

2. Cuando existan otros factores de evaluaciéon ademas del precio, aquella que resulte con
el mejor puntaje, en funcion de los criterios y procedimientos de evaluacion enunciados en
la seccion especifica de las bases.

En caso de empate, este se resolvera en funcion a las siguientes reglas:
1. Mejor puntaje técnico
2. Empresa local, provincial y regional (en ese orden)

. Ledy del Rosario Tantaledn Diez
ASESOR LEGAL
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3. Plazo de Entrega o Ejecucion
4. Sorteo

Para la aplicacion del criterio de desempate a través de sorteo se requiere la citacion oportuna
a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor el notario o Juez
de Paz.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion debe determinar si los postores
admitidos segun el orden de prelacién cumplen a cabalidad con los requisitos de calificacion
detallados en la seccion especifica de las bases realizando un cruce de informacion de manera
detallada. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién debe ser
descalificada. El comité de seleccion debe verificar los requisitos de calificacion de los postores
admitidos, segun el orden de prelacién obtenido en la evaluacion.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 20 del
reglamento, siempre y cuando no existan otros postores que cumplan con los requisitos
solicitados.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continua vigente para todo efecto, a condicion de la
efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través de la unidad de tramite
documentario del FSLG. La subsanacién corresponde realizarla por el mismo postor, su
representante legal o apoderado acreditado.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de la calificacién y cruce de informacién en acto privado de las ofertas, el comité de
seleccion otorga la buena pro en la fecha sefialada en el calendario de las bases mediante su
publicacién en la pagina web institucional, esto es www afslg org

El otorgamiento de la buena pro se publica en acta y se entiende notificado a través de la
pagina web institucional, el mismo dia de su realizacion, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y el acta de verificacion de documentacion obligatoria.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se entendera consentida por la Gerencia General, si transcurrido el plazo de dos
(2) dias habiles para los concursos publicos, ninguno de los postores no ganadores haya
interpuesto recurso impugnativo.

A su vez se entendera consentida si ha sido impugnada y Ia resolucién de gerencia confirma
la buena pro otorgada.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en |a pagina web institucional al dia habil siguiente
de producido.

El consentimiento de la buena pro sera ratificado por el Consejo Directivo del FSLG, con
un plazo adicional de tres (3) dias calendarios después del consentimiento por la
Gerencia General.
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Importante:

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el FSLG realiza la inmediata
verificaciéon de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de
comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién
presentada, el FSLG deciara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato,
dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo
establecido en el reglamento. Adicionalmente, el FSLG comunica al Consejo Directivo para
gue inicie el procedimiento administrativo sancionador y Ministerio Pablico para que
interponga la accion penal correspondiente.

) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21,

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta de manera fisica por mesa de partes del FSLG y es
conocido y resuelto por la Gerencia General.

Se deberé dejar una garantia de 3% del valor referencial, el cual consistira en un deposito
en cuenta que la institucién disponga. La misma que debera ser devuelta en caso de declararse
fundado el recurso de apelacién, de conformidad con lo sefialado en numeral 56.3 del articulo
N° 56 del reglamento.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por la Gerencia General del
FSLG que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion pueden impugnarse ante el
Consejo Directivo del FSLG.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella debe interponerse dentro de los dos (2) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, la
declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, debe
interponerse dentro de los dos (2) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

31,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de los cinco (5) dias habiles siguientes al consentimiento de la buena pro o de
que esta haya quedado administrativamente firme, contando con la aprobacién del Consejo
Directivo del FSLG, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los
requisitos para perfeccionar el contrato. Se puede otorgar un plazo que no puede exceder de
dos (2) dias habiles para subsanar los requisitos, lo cual no puede exceder en total de cinco (5)
dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion del FSLG.
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Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

La garantia que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtn corresponda, es la garantia
de fiel cumplimiento del contrato.

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a
la entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento del FSLG. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS y deben estar
autorizadas para emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros
de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perti — BCR.

Importante:
Corresponde al FSLG verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su

aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

EJECUCION DE GARANTIAS

La entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 47 del Reglamento.

PENALIDADES

3.5.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado contratista en la ejecucion del proyecto, objeto del contrato,
la entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con en el articulo 39 del Reglamente vigente del FSLG.

Articulo 39.- Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion
Enia o ratras Fitic el 1 100 de s prasta . et el comtral 1 Grensia e aplica
ta una penalidad sida ha de atrasc, hasta por un mante maximo sgquivalents al |
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3.5.2 OTRAS PENALIDADES

La entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando, sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante lo cual se verifica el supuesto a penalizar se deben incluir en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que se debi6 ejecutar.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato seran aplicadas de conformidad con los articulos
50 al 52 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por el Reglamento; asi como, por las disposiciones legales vigentes
segun corresponda.

FONDO S ’ :
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! “j s n N Iﬁ Para la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal sigues
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departamento de Cajamarca “
CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . ASOCIACION FONDO SOCIAL LA GRANJA
RUC N° 20491601788
Domicilio legal : Calle Comercio N° 365 — Querocoto — Chota
Teléfono : 949773985/ 972649483
Correo electrénico . contratacionesafslg@gmail.com
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacién para la ejecucion de
Obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal sigues — santa rosa
de sigues — el verde — Changomarca, distrito de Querocoto - provincia de chota -
o departamento de Cajamarca “.
it 1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 1,474,399.04 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 04/100 SOLES) incluidos los impuestos
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la presente Obra.
El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre del 2021.
Valor Referencial Limites'
(VR) Inferior Superior
1,474,390.04 (Lin Millch S/1,400,679.09 (Un Millon | S/1,621,838.94 (Un Millén
Cuatrocientos Setenta Y : : At by
: : Cuatrocientos Mil Seiscientos Veintian Mil
Cuatro Mil Trescientos o ;i :
Kiovania y Nieva v 0AM0D Seiscientos Setenta y Nueve Ochocientos Treinta y
Y y y 08/100 Soles) Ocho y 94/100 Soles).
oles)
Importante:
n El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial, de conformidad
' con el articulo 23 del Reglamento.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacién es aprobado por la Gerencia General del FSLG.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos econdmicos del FSLG, cuya aprobacién se realiza mediante Acuerdo de Concejo
Directivo del FSLG.
1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la Obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion.

' De acuerdo a lo sefialado en el articulo 23 del Reglamento, estos limites se cal
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redond
| 1 ONDO
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1.7. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la Obra, es de Noventa (90) dias calendarios, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases, para lo cual, deberan
apersonarse a las instalaciones del FSLG, a efectos de entregarselas virtualmente, siendo
gratuito.

1.9. BASE LEGAL

- Constitucién Politica del Peru.

- Codigo Civil.

- Decreto Legislativo N° 996.

- Decreto Supremo N° 082-2008- EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
996 y su modificatoria D.S. N° 238-2016-EF.

- Estatuto de la Asociacién Fondo Social “La Granja”.

- Reglamento de Contrataciones del FSLG (vigente).

- Resolucion Directoral N* 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Norma Técnica de Metrados.

- Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

- Ley N° 27181, Ley General del Transporte y Transito Terrestre y su modificatoria Ley N°
28172.

- Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial.

De ser el caso, las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria © 21/09/2021
Registro de participantes? . Desde las: 08:30 horas del 22/09/2021
Hasta las 18:30 horas del 30/09/2021
Formulacion de consultas y observaciones alas ©  Desde las: 08:30 horas del 22/09/2021
bases (se recibiran via correo Hasta las 18:30 horas del 26/09/2021
contratacionesafsla@gmail. com)
A través de Mesa de Partes :  Calle Comercio N° 365 — Querocoto — Chota, en el horario® de 08:30
horas a 18:00 horas
Adicionalmente, remision del archivo :  coniratacionesafslg@amail com
electronico a la siguiente direccion
Absolucion de consultas y observaciones alas ©  27/09/2021
bases
Integracion de bases’ © 28/09/2021
Presentacion de ofertas © 0110/2021
* En acto publico en Salén de Actos del - Calle Comercio N° 365 — Querocoto - Chota, en el horario de 09:30 horas
FSLG
Evaluacion y calificacion de las ofertas enacto - 01/10/2021
privado
Otorgamiento de la buena pro - 041072021
A través de la pagina web institucional www.afslg org

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de seleccién del
Concurso Publico N° 021-2021-FSLG/CS - | Convocatoria, conforme al siguiente detalle:
I S

Senores
COMITE DE SELECCION DEL FSLG

Calle Comercio N" 365 — Querocoto - Chota
Atte.: Comité de Seleccion

Concurso Publico N° 021-2021-FSLG/CS - Primera convocatoria
Ejecuclén del de la Obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal
sigues - santa rosa de sigues — el verde — Changomarca, distrito de Querocoto - provincia

de chota - departamento de Cajamarca “

[NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos debidamente foliado, la siguiente
documentacion:;

*  El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes del inicio de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 10 y 18 del Reglamento.

* Al consignar el horario de atencion, debe tenerse en cuenta que el horario de atencidn no podra ser menor a ocho (8) horas.

anera automatica (1.6 de la Seccion
RANJA

* Cuando no hayan consultas ni observaciones, las bases quedaran integradas,d
General de las presentes bases).
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2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria:

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor (Anexo N° 1)
Cuando se trate de consorcio, esta declaracién jurada debe ser presentada por
cada uno de los integrantes del consorcio.

b) Declaracion jurada (Anexo N° 2)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada,
salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio,

¢) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segn el Capitulo |
de la Seccion Especifica (Anexo N° 3),

d) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra (Anexo N° 4)
e) El precio de la oferta en soles (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
en dos decimales.

f)  Declaracién Jurada del Plantel Profesional Clave propuesto para la Ejecucion de
Obra (Anexo N° 7).

g) Carta de compromiso del personal que integra el plantel profesional clave con
firma legalizada y en original, segun lo previsto en el Capitulo Il de la seccién
especifica. (Anexo N° 08).

h)  Experiencia del Postor en la especialidad (Anexo N° 9).

i) Declaracién Jurada de no adeudos a entidades tributarias y que no figura en
reporte de centrales de riesgo por la entidad tributaria (Anexo N° 10).

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Calificacion” que se detallan en las presentes bases
Representacién de quien suscribe la oferta.

Acreditacion:

Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la oferta.
Tratando de personas juridicas, copia de certificado de vigencia de poder del
representante legal. Apoderado o mandatario designado para el efecto, expedido por
registros publicos con una antigiedad no mayor de 30 dias calendarios a la
presentacion de las ofertas computadas desde la fecha de emisién. En caso de una
persona natural, Copia del documento nacional de identidad o documento analogo del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de
30 dias calendarios a la presentacion de las ofertas computadas desde la fecha de
emision.

Documento debe estar representados por cada uno de sus integrantes de consorcio
que suscriban la promesa de consorcio segun corresponda (Anexo N°5)

En caso de consorcio la promesa debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes,
debidamente legalizados en notario publico.

\
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REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso

c) Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl)

d) Ficha Ruc

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda

f)  Copia de D.N.|. del postor en caso de persona natural, o de su representante legal, en caso
de persona juridica

g) Domicilio y numero telefénico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato

Importante:

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato; asi como, durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el
Reglamento, deben consignar expresamente el nombre complieto o la denominacién o
razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo
contrario no podrén ser aceptadas por la entidad. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio.

= En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentario adjuntindoio a los demas
documentos para el perfeccionamienta del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona mediante la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho
efecto, el postor ganador de la buena pro dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Calle Comercio N° 365 —
Querocoto - Chota, en el horario establecido de 08:30 - 18:00 horas.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera de manera Mensual, durante los primeros 7 dias calendarios del
siguiente mes.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo que se establece en
la Resolucion de Liquidacion de Obra aprobado del Concejo Directivo del FSLG, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita
el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Ing. Mil
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e e

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SIGUES —
SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE QUEROCOTO -
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ©

2. FINALIDAD PUBLICA:
Estructurar as bases para la realizacion de un proceso de seleccion adecuado, dando oportunidad
a potenciales postores de la zona y de la region, aplicando todos los principios que rigen las
contrataciones, con el propésito de obtener una propuesta con calidad de servicio, para lograr al
final que se cumplan todas las especificaciones y términos establecidos en el Expediente Técnico,
en el desarrolio de la ejecucion de la obra, todo ello con el (nico propésito de cumplir con las
expectativas y dar a conocer la transparencia con que se realizan los procesos de seleccion.

' 3. ANTECEDENTES:
Las entidades involucradas y los beneficiados con el presente proyecto son las siguientes:

Una de las funciones la Asociacion “Fondo Social La Granja” es integrar el Distrito de Querocoto
mediante la Construccion y/o Mejoramiento de los caminos vecinales involucrados en su ambito,
con la finalidad de mejorar la infraestructura vial entre sus caserios y mercados ubicados dentro
y fuera del distrito.

En tal sentido es necesario darles a estos caminos vecinales la importancia necesaria dentro del
desarrolio local, regional y nacional, por cuanto segun datos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones mas del 85% de la vialidad se encuentra en esta categoria.

Para enfrentar los problemas sociales y econémicos del distrito, y en particular para mejorar la
calidad de vida de la poblacion de la zona, asi como para establecer la comunicacion entre sus
poblados, El Fondo Social La Granja, se ha fijado metas concretas, acorto, mediano y largo plazo,
una de las cuales es plantear la inversion para la ejecucion del Proyecto denominado:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SIGUES -
SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE QUEROCOTO -
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTQ DE CAJAMARCA®

LUGAR DE PRESTACION DE LA EJECUCION:

La prestacion de la ejecucion de obra se llevara a cabo en las localidades de, SIGUES — SANTA
ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, distrito de Querocoto, provincia de Chota
- Region Cajamarca.

5. OBJETIVO:
Estos requerimientos técnicos minimos (RTM) tienen por objeto establecer las condiciones
técnicas minimas que debe cumplirse en la ejecucion de la obra, materia del presente
requerimiento, asimismo, establecer las condiciones que debe cumplir el contratista a cargo de la
ejecucion de la obra; dichas condiciones estaran basadas en los parametros de capacidad técnica
- logistica, eficiencia y cumplimiento de garantia minima requerida.

6. METAS DEL PROYECTO:
Se proyecta la ejecucion de las siguientes partidas; las cuales

FONDO SOGIA , :
C
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¥ 'l 2 ~D UV‘-"l‘-j" COORDINACION DE PROYECTOS
LMAORANRGH DISTRITO DE QUEROCOTO PROVINCIA DE CHOTA REGION DE CAJAMARCA
hseon s T A T A R i 1Pl sttt
o— S:EEJDRAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SIGUES - SANTA ROSA
SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA,
DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA
Sub Presupuesto 01 - APERTURA Y AFIRMADO 4.50M
Cliente FONDO SOCIAL LA GRANJA
Ubicacidn QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA
Ttem Descripcion Unidad ~ Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 100
. 0102 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 4.15
TN, 0103 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO m2 276402
02 OBRAS PROVISIONALES
10201 CAMPAMENTO, OFICINAS PROVISIONALES m2 8000
0202 CARTEL DE OBRA DE 2.40M x 3 60M und 1.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 37,769.29
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2,975,01
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 41,753.14
AFIRMADO
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE m2 19,459.02
TRANSPORTE DE AFIRMADO M3K 3,891.80
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE m3 2,462.71
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, H=0.30m m3 2,462.71
AFIRMADO e=20 CM m3 389180
0 OBRAS DE ARTE Y DRENA.JE
7\ o501 ALCANTARILLAS TMC
>/ 05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6345
0501.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEQ m2 6345
0501.03 EXCAVACION (C/MAQ.) TERRENO NORMAL - P/ALC. M3 11453
05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 148,89
05.01.05 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 11739
0501.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON AFIRMADO COMPACTADO e=10cm m3 9.07
05.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 177.18
05.01.08 CONCRETO PARA ALCANTARILLA FG=175 KG/CM2 m3 26.61
05.01.09 ALCANTARILLA TMC @=24" C=16 RENDIMIENTO=12 ML/DIA m 6160
05.01.10 ALCANTARILLA TMC D=36" C=12 RENDIMIENTO=10 ML/DIA m 11.20
050141 - SALIDA DE ALCANT, EMBOQUILLADA DE PIEDRA MED. CON CONCRETO FC=140 A 1688
05.01.12 TARRAJEO DE PARAPETOS Y CAJA DE RECEPCION - C:A=15 m2 103.25
050113 PINTURA DE PARAPETOS m2 7214
0501.14 AFIRMADO PARA RELLENO DE OBRAS DE ARTE m3 69.05
0502 BADENES
05.02.01 OBRAS PRELIMINARES
05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO m2 45.00
05.02.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
05.02.02.01 ( EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 18.09
J
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m

05.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 2261
05.02.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 45.00
05.02.02.04 SOLADO CON AFIRMADO E=0.10 m m2 45,00
05.02.03 CONCRETO SIMPLE
05.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.70
05.02.03.02 CONCRETO EN BADENES, Fo=175 KGICM2 +30% P.G. m3 18.08
05.02.04 VARIOS
05.02.04,01 EMBOQUILLADO DE CONCRETO m2 24,00
05.02.04.02 JUNTAS DE DILATACION m 450
05.03 CUNETAS
05.03.01 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS m 5,900.00
05.03.02 CUNETAS REVESTIDAS CON EMBOQUILLADO DE PIEDRA m 35.00
05.04 PONTON, L=6.00 m
05.04.01 OBRAS PROVISIONALES
05.04.01.01 BOMBEQ PERMANENTE DE AGUA dia 3.00
05.04.01.02 CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
05.04.01.03 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 6126
, 05.04.02 TRABAJOS PRELIMINARES
; 05.04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO m2 88.30
| 05.04.03 SUB ESTRUCTURA
05.04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.04.03.01.01 DESCOLMATACION DE CAUCE DERIO w3 3300
05.04.03.01.02 EXCAVACION DE TERRENQ BAJO NIVEL DE FILTRACION m3 149.07

05 04 03.01 03 EXCAVACION DE TERRENO SOBRE NIVEL DE FILTRACION m3 24174
05.04.03.01 04 REFINE Y COMPACTACION DE ZANJA m2 9158

05.04.03.01.05 AFIRMADO PARA RELLENO DE OBRAS DE ARTE m3 5751
05.04.03.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 45788
05.04.03.02 TABLESTACADO
05.04.03.02.01 TABLESTACADO m2 93.10
05.04.03.03 CONCRETO SIMPLE
{ :. \ 05.04.03.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA CH 1:12 m2 8058
\ -~ 0504030302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO me 378
05.04.03.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONC. F'C=140 KG/CM2 m3 378
05.04.03.04 CONCRETO ARMADO
05.04.03.04.01 CONCRETO F'C=245 KG/ICM2 m3 13452
05.04.03.04 03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 5680
05.04.03.04.04 ACERO CORRUGADO, FY= 4200 KG/CM2 kg 3,855.01
05.04.03.05 OTROS
05.04.03.05.01 TUBERIA PVC SAL 3" m 6000
05.04.03.05.02 CURADQ DE CONCRETO CON CURADOR QUIMICO m2 271.70
05.04.03.05.03 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 3.04
05.04.04 SUPER ESTRUCTURA
05.04.04.01 FALSO PUENTE
05.04.04.01.01 PREPARACION E INSTALACION DE FALSO PUENTE m2 3540
05.04.04.02 " : OBRAS DE CONCRETO ARMADO
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05.04.04.02.01 CONCRETO F'G=245 KG/CM2 m3 15.69
05.04.04.02 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 B4
05.04 04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 1251
05.04.04.02.04 ACERO CORRUGADO, FY= 4200 KG/CM2 kg 1,126.89
05.04.04.03 BARANDAS
05.04.04.03.01 BARANDA DE TUBO F.G. PASAMANO D= 3* " 19.00
05.04.04.03.02 PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 1200
05.04.04.04 DISPOSITIVOS DE APOYO
05.04.04.04.01 APOYO IO und 100
05.04.04.04.02 APOYO MOVIL und 1.00
05.04 04.05 JUNTAS DE DILATACION DE 1"
0504040501 JUNTA DE DILATACION DE 1* in 16.00
 05,04.04.05.02 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 400
05.04.04.06 OTROS
0504.04.08.01 TUBERIA PVC SAL 4° m 6.00
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR QUIMICO m2 72.00
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
HITOS KILOMETRICOS und 5.00
SENALES INFORMATIVAS und 400
SENALES REGLAMENTARIAS und 5.00
SENALES PREVENTIVAS und 49,00
IMPACTO AMBIENTAL
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS CON MAQUINARIA M2 8,800.00
RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS M2 80.00
_SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GLB 1.00
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID. GLB 1.00
FLETE
FLETE TERRESTRE GLB 100
7. SISTEMA DE CONTRATACION:
La obra se ejecutara por contrato de un tercero y el sistema de contratacion sera a PRECIOS
UNITARIOS.
8. VALOR REFERENCIAL:
El costo total para la ejecucion de la obra asciende a la suma de S/ 1,474,399.04 (UN MILLON
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 04/100
SOLES), dicho valor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme Ia legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a
ejecutar. Ademas, debera indicarse la incidencia porcentual de los gastos generales variables y
| NDO s,”‘“i; A GRANJZ FGNDOQ/SOCIAL LA GRANJA
B alaeier “,,3 e ComemrhrN° 36 rito de Bligfpicoto - Chota - Cajamarca '3 4 y $ 1Y Ri
.w_ c‘ ose Gilmer Peregdamora L) L. L 1' ______ ¢

Especialista en Jefbticay cofitrataciones (¢) ing. Miton Arture CastanedaCabada A, Ledy el Rosano Tantaiean
Afg[S;I_EHIE'Dtaﬁnl JACION DE PROYECTOS : mmrm e



ASOCIACION FONDO SOCIAL LA GRANJA

12 2B AN - COORDINACION DE PROYECTOS
AN DISTRITO DE QUEROCOTO PROVINCIA DE CHOTA REGION DE CAJAMARCA

gastos generales fijos, manteniéndose los planteados en el expediente técnico, con lo cual se
garantiza la calidad técnica de la ejecucion de la obra por parte del contratista.

COSTO DIRECTO 1,057,852.82
GASTOS GENERALES 1212% * 128,166.72
UTILIDAD 6.00% * 63,471.17
TOTAL TANGIBLES 1,249,490.71
IGV 18.00% T. Tangibles 224,908.33
VALOR REFERENCIAL 1,474,399.04

9. FORMA DE PAGO:
La forma de pago sera de la siguiente manera:

v Se pagara en periodos mensuales, previa presentacion de la valorizacion de obra,
indicando el avance correspondiente al periodo acorde al cronograma de avance fisico
indicado en el expediente técnico, la misma que debe ser aprobada por el Supervisor de
Obra y el Coordinador de Proyectos del FSLG.

v Juntamente a la valorizacion se presentara la factura correspondiente, de acuerdo a lo
indicade por la unidad de contrataciones y adquisidores del FSLG.

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. El contratista sera responsable de la calidad del servicio que preste, de la idoneidad del
personal a su cargo y de velar por la calidad de la obra.

b. El contratista sera responsable de la entrega de valorizaciones, informes, liquidaciones
de obra y de su contrato en los plazos y condiciones fijados en los documentos
contractuales.

c. Esresponsabilidad del contratista el cumplimiento de los cronogramas de avance de obra
y adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, asi como exigirle el fiel
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral a través del inspector de
seguridad, salud y medio ambiente del FSLG.

d. Es responsabilidad del contratista entregar y tener vigente la o las cartas fianza de fiel
cumplimiento y adelantos, de ser el caso, comunicando al Fondo Social La Granja a
traves de supervisor, con la debida antelacién. Dichas cartas fianzas seran
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en el pais, a s6lo
requerimiento del Fondo Social La Granja (FSLG).

e. El contratista, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar sera civil y legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios a partir
de la finalizacion de sus servicios.

f.  El contratista seré responsable de la calidad de la obra, realizando las pruebas y
protocolos de control requeridas.

g. El contratista es responsable de realizar los pagos, tributos, licencias, seguros y
beneficios del personal contratado para la ejecucion de la obra, sin responsabilidad del
FSLG.

h.  El contratista debera cumplir con el personal ofertado que esté a su cargo y cuente con

los equipos de proteccion personal y herramientas adecuadas para el trabajo.

|
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.. El contratista se compromete a contratar mano de obra no calificada de la zona de
influencia.

J. Elcontratista se compromete a realizar las compras y adquisiciones a precios de mercado
a proveedores locales del distrito de Querocoto.

11. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL EJECUTOR:
El contratista se compromete a brindar todas las facilidades y atender los requerimientos de control
de calidad: inspecciones y pruebas requeridas por el supervisor de obra que designara el FSLG,

a) ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA:
= Revision del expediente técnico.
- Revision de la ingenieria de bésica.
- Revision de la ingenieria de detalle.
Informe de revision del expediente técnico.
Otros.
= Apertura y legalizacion del cuaderno de obra.
= Entrega de terreno.
- Asesoramiento en la entrega de terreno.
- Delimitacion del area de trabajo.
- Suscripcion del acta de entrega de terreno.
- Evaluacion de riesgos y plan de mitigacion.

b) ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:
= Control técnico de la obra.

- Evaluacién de los procesos constructivos.

- Revision de las instalaciones, equipos, materiales y personal.

- Garantizar durante la ejecucion, el suministro de equipos de
proteccion personal al personal que participa de la ejecucion de la
obra.

= Control de calidad de la obra.
- Cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico.
T\ - Cumplimiento de las normas y manuales técnicos.
z\ - Realizacion de pruebas de control de calidad de los materiales.
5 - Control de pruebas de campo, protocolos y ensayos de laboratorio.
= Control de avance de la obra.
- Presentacion de informes y valorizaciones mensuales.
«  Control de medio ambiente.
- Demarcacion y aislamiento del area de trabajo.
- Eliminacion de material excedente.
- Almacenamiento de materiales.
- Control de agentes contaminantes.
- Limpieza de obra.
Instalacion de bafios portétiles o construccion de servicios higiénicos.
. Control de seguridad.
- Control de accidentes/incidentes de obra.
- Charlas de seguridad al personal de obra.
= Otras actividades.
- Constatar el replanteo general de la obra.
- Efectuar las pruebas y ensayos que se soliciten, realizadas por la

1 [ supenvision.
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- Valorizar mensualmente la obra ejecutada segun presupuesto del
proyecto, sustentandolo con la documentacion técnico-administrativa
que lo respalde.

c) ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, LIQUIDACION DE CONTRATO E
INFORME FINAL:
= Fecha de recepcion de obra.
Comunicacion de solicitud de obra a la supervision.
- Presentacion del informe de situacional de la obra.
- Solicitar la recepcién de la obra.
= Durante la recepcion de la obra.
- Suscripcion del acta de observaciones o el acta de recepcion de obra.
- Levantamiento de las observaciones, de ser el caso.
- Comunicacion del levantamiento de observaciones al supervisor, de
ser el caso.
- Recepcion final de la obra.
»  Liquidacion de obra.
- Elaboracion de la liquidacion final de obra.
- Pagos de AFP u ONP, Essalud, formatos PDT 601.
- Certificados de no adeudos a terceros y declaracion jurada de los
mismos.
* Presentar el informe final de obra.

12. DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO:
El contratista debera hacer llegar al FSLG el domicilio, teléfono, correo electronico, entre otros
para efecto de notificacion durante la ejecucion de la obra, con la finalidad de hacer fluida la
comunicacion respectiva,

13. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
El plazo de ejecucion de la obra es de NOVENTA (90) dias calendario (el computo incluye dias
habiles, feriados y dias no laborables).

14. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO:
El contratista esta obligado, antes del inicio de obra, a presentar al supervisor y/o inspector, su
plan de vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en el trabajo, aplicado a la ejecucion de la
presente obra; el cual debe estar ajustado a lo indicado a las siguientes normas:

Resolucion Ministerial N°® 239-2020-MINSA, que aprueba los “Lineamientos para la vigilancia de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19

Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, ‘Protocolo Sanitario del sector vivienda,
construccion y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudacion de actividades’.

Resolucion Ministerial N°® 972-2020-MINSA, que aprueba los “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud por exposicion al SARS-CoV-2.

Otros que en adelante pudieran emitirse y se consideren necesarias y/o importantes para la
atencion del COVID-19 en obras.
f
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15.

16.

7.

Se debera considerar que, dentro de la propuesta econdmica, se mantenga si alterar el monto
asignado, de la partida Proteccion Con Riesgo de Exposicion a COVID-19, dentro del presupuesto
de obra del expediente.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
La obra sera financiada por el Fondo Social la Granja.

CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que
debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son los tinicos
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo
una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de
dicho cuademo debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse
el acceso al mismo.

El Cuademo de obra contendra toda la anotacion referente al desarrollo de los trabajos, el uso y
control de los materiales, el avance fisico, consultas, absoluciones y modificaciones: éste
permanecera en obra y a disposicion del personal técnico de la obra.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el
ultimo dia de cada periodo, por el inspector o supervisor, seg(in corresponda y el contratista. Si el
inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la
efectla.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

El periodo de valorizacion sera Mensual,

Para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorizacion del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la
que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectiien
a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas polinémicas
previstas en el expediente técnico de obra, los indices Unificados de Precios de la Construccion
que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INE!, correspondiente al mes en
que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en
que debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la
valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

qﬂ
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19. RECEPCION DE OBRA:

A la terminacion de la obra el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la
recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias
posteriores a la anotacion sefalada, lo informa a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el
residente, previa anotacion en el cuaderno de obra de los alcances de su informe. En caso que e
inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe designar un
comité de recepcién dentro de los siete (7) dias siguientes a la recepcion de la comunicacion del
inspector o supervisor.

El comité estara integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente
ingeniero o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos siendo el inspector o
supervisor solo asesor técnico de dicho Comité.

El Fondo Social la Granja, luego de una inspeccion conjunta entre los representantes del FSLG,
el supervisor y del contratista, si no surgen observaciones serias con relacion a la calidad y
terminacion de la obra, se procedera a la recepcion, suscribiendo el acta correspondiente, en la
que se indicara claramente el estado final de la obra,

De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y el comité
de Recepcion no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de
ejecucion vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del
quinto dia de suscrito el Acta o Pliego.

. LIQUIDACION FINAL DE OBRA

Luego de la recepcion de la obra, el contratista presentara la Liquidacion final de Obra, respetando
los plazos de Ley, la cual deber4 contener toda la documentacion indicada seguin formato. Luego
esta sera Revisada y Aprobada por el Inspector o Supervisor de Obra, para que finalmente sea
presentada por este a la Entidad para su revision y Aprobacion mediante Resolucion.

. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS:

EQUIPO Y/O MAQUINARIA MiNIMA REQUERIDA:

El contratista deberé contar con equipamiento propio necesario para la ejecucion de la obra
materia de la presente convocatoria de acuerdo con al cuadro de equipo minimo detallado a
continuacion:

EQUIPO CANTIDAD
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. 01
CAMION VOLQUETE 15 M3. 04
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 01
RETROEXCAVADORA 80-100 HP 01
MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T 01

Acreditacion:

Documentos legalizados que acrediten la propiedad de los equipos y la disponibilidad de los
mismos como; aquellos autorizados por SUNAT (Facturas, boletas), contratos, leasing,
tarjetas de propiedad o documentos registrales.

Los equipos tienen que ser de propiedad del postor o uno de los consorciados, con responsabilidad
de facturacion y garantias.
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La definicion de las capacidades y/o potencias de los equipos/maquinaria, pueden ser
iguales o mayores a los solicitados.

La antigliedad de los equipos no sera mayor a los 10 anos.

El contratista presentara compromiso de relevar o reemplazar cualquier equipo que, por causas
ajenas, experiencia no comprobada en la operacion o defectos no solucionados en un plazo de 48
horas que atentan al avance y calidad de la ejecucion de la obra bajo cuenta, costo y
responsabilidad de éste liberando de toda responsabilidad y costos adicionales al FSLG.

PERSONAL CLAVE

El personal clave considerado en el expediente técnico de obra requerido debera cumplir con la
experiencia necesaria para este tipo de trabajos, garantizando de esta manera la calidad de la
obra y son los siguientes:

01.- INGENIERO RESIDENTE:

Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado, Diplomado de Especializacion en Residencia,
Supervision, Liquidacion y Seguridad en Obra y/o Diplomado en residencia y supervision de
obras.

Experiencia minima de tres (03) afios como residente y/o asistente de residente y/o supervisor ylo
asistente de supervision y/o inspector; en la ejecucion de obras similares al objeto de la
convocatoria (la experiencia de asistente para este caso no debe ser mayor de 12 meses).
Debera presentar declaracion jurada de contar con la disponibilidad para el inicio de ejecucion de
la obra.

La experiencia se computard a partir de la colegiatura.

02.- INGENIERO ASISTENTE DEL RESIDENTE:

Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado.

Experiencia minima de diez y ocho (18) meses como: residente y/o asistente de residente y/o
supervisor y/o asistente de supervision y/o inspector, en la ejecucion de obras similares al objeto
de la convocatoria.

La experiencia se computara a partir de la colegiatura,

03.- INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD:

Ingeniero Civil y/o Industrial y/o De Seguridad y/o De minas y/o gedlogo, Colegiado y Habilitado.
Con diplomado en gestion de riesgo en obras y/o diplomado en prevencion de riesgos y seguridad
en obra y/o diplomado en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Experiencia minima de doce (12) meses como: especialista en seguridad y salud en obras en
general.

La experiencia se computara a partir de la colegiatura.

Acreditacién del personal clave;

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional clave propuesto.

NOTA: EL POSTOR QUE NO CUMPLA CON LA ACREDITACION DE LOS REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS, SU PROPUESTA NO SERA ADMITIDA.

'
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REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

El postor podra participar en forma individual o en consorcio, debe estar inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) como Ejecutor de Obras y no debera estar inhabilitado con
sancion vigente aplicada por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, ni estar impedido temporal
0 permanentemente para contratar con el estado peruano o el FSLG, el mismo que debera ser
demostrado para la admision, Por consiguiente, el postor no debera encontrarse incluido en el
Registro de Inhabilitados para contratar con el estado o con el FSLG.

El postor debera contar con experiencia no menor de tres veces (03) veces el valor referencial de
la obra en la ejecucion de obras en general y dos veces (02) el valor referencial de la obra en la
ejecucion de obras similares. La acreditacion del monto facturado acumulado sera durante un
periodo de 10 anos a la fecha de presentacion de las ofertas Que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Acreditacion;

Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcion y conformidad: contratos y Sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total,

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

. DEFINICION DE OBRAS SIMILARES:

Para el postor y el personal propuesto se define como obras similares; construccion y/o ampliacion
y/o mejoramiento y/o creacion y/o reparacién y/o rehabilitacion y/o la combinacion de alguno
de los terminos anteriores referidos a obras de infraestructura vial. No se considera obras
similares, a los servicios de mantenimiento de infraestructura vial.

. GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA:

El postor debe presentar para la admision de su oferta, Garantia de Seriedad de Oferta, a través
de Carta Fianza Bancaria, que sera equivalente al 3 % del valor referencial de la obra a ejecutarse,
con un tiempo minimo de vigencia que no podra ser menor a dos (2) meses computados a partir
del dia siguiente de la presentacion de las propuestas, debiendo ser renovado en caso de solicitud
por parte del Fondo Social La Granja, la Carta Fianza deben ser incondicional, solidaria,
imevocable y de realizacion automatica, al solo requerimiento del Fondo Social La Granja sin
beneficio de excusion. Ademas, la entidad Bancaria que emite la Carta Fianza debe estar
debidamente autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y a satisfaccion del FSLG.

‘", FONDO SOCIALLAGRANJA ™
Calle Comercio N° 365- Distri Querocoto - Chota - Cajamarca auina 11 11

------
--------------------

Ing. Miton Arturo Castafieda Cabada
ASISTENTE F COORDINACION DE PROYECTOS
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Se evaluars considerando el precio ofertado por el | PUntae ala oferta de precio mas bajo y otorgar
postor. a las d_emas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios,
Acreditacién: segun la siguiente formula;
Se acreditard mediante presentacion del documento | Pi = Omx PMP
™ que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), segin Oi
3 corresponda.
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i
Om= Precio de |a oferta mas baja
PMP=Puntaje maximo del precio
100 puntos
CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las cuales en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capltulo, esta proforma del contrato es referencial

Conste por el presente documento, la contratacion de CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-
FSLG/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SIGUES — SANTA ROSA DE
SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE
CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA “, con R.U.C. N° 20491601788, con domicilio legal
en Calle. Comercio N° 365 del Distrito de Querocoto, de la provincia de Chota y del departamento

de Cajamarca, debidamente representada por|......... ] identificado con D.N.L. N° [......... 1y porel
Sr.[.........], identificado con D.N.L. N° [......... ] y con facultades otorgadas segtin Asamblea General
de Asociados de la Asociacién Fondo Social La Granja, a quién en adelante se denominara LA
ENTIDAD.

- Y deotraparte [......... JLconRU.C. N [......... ], con domicilio legal en [......... ], inscrita en la
Ficha N° [......... ] y Asiento N° [.........], debidamente representada por su Representante Legal,
| . ], identificado con D.N.I. N° [......... ], a quién en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA.

En los términos y condiciones siguientes:
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..............], el comité de seleccién adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucién de Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SIGUES -
SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE — CHANGOMARCA, DISTRITO DE QUEROCOTO -
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA *“, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto de contratacion, la ejecucién de Obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SIGUES - SANTA ROSA DE
SIGUES - EL VERDE — CHANGOMARCA, DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE
CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA “,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente; asi
como, cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la obra, materia
del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en un pago
unico luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo
establecido en el numeral 2.5 de la seccién especifica de las bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de veinte (20) dias desde la recepcion,

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de quince (15) dias calendarios siguientes a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que esto se deba acaso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales, de acuerdo a
normatividad.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computara desde EL
DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora; asi como, los
documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al momento del perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia

incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a
favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO)], emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

SOCIAL LA GRANJA
amm-— i w6 Oastafied C.ahada o = ey
Ing. Milton B SACONDEFROECTS - Ly del Rosario Tanialean Diaz

BSISTENTERE ASESOR LEGAL
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monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 49 del
Reglamento de Contrataciones del FSLG. La conformidad seré otorgada por la Gerencia de
proyectos y Coordinador de Proyectos del FSLG.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el FSLG,
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (03) ANOS] afio(s) contado (s), a partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones, objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a traveés de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia, no se aplica penalidad
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso, la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme al articulo 39 del Reglamento de Contrataciones del FSLG.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que se debiod ejecutar.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contratacicnes del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De ser
el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

--------

Ing. Milton
ASISTENTE DEC

WA
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cuaiquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a: i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato por el Reglamento de Contrataciones del FSLG y demas
normativa que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del
Cadigo Civil vigente, cuando corresponda y demas normativa de derecho privado.

Del cumplimiento de la legislacién laboral, municipal y social vigentes:

- EL CONTRATISTA cumplira estrictamente con las legislaciones laborales y municipales
vigentes en la Republica del Pert y serd también responsable de dicho cumplimiento:
asi como, el pago de tributos y obligaciones laborales.

- EL CONTRATISTA sera responsable y debera mantener a EL FSLG liberada contra
cualquier multa, penalidad, demanda de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta
por causa del incumplimiento o infraccién de dicha legislacién laboral, municipal o social
u otras normas vigentes en la Republica del Per(.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efectos de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO LEGAL DE LA ENTIDAD: Calle comercio N° 365 del distrito de Querocoto, Ia
provincia de Chota y departamento de Cajamarca.

DOMICILIO DEL PROVEEDOR: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio declarado de las partes debe ser comunicada a la otra, formalmente y por
escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendarios.

De acuerdo a las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudadde [................ 1al [CONSIGNAR FECHA].

pARONACION DE PROVECTOS
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“LA ENTIDAD”

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA"

SOCIAL LA GRANJA
fysesitt

Ing. Miton Atutg/Gastaneda Cabada
ASISTENTE DE COCRUINACION DE PROYECTOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucion de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
SIGUES - SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE
QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA *
El que suscribe, [................. ]. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JUR[DICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:
ﬁ Nombre, Denominacién o
Razén Social :
Domicilio Legal :
RUC: | Teléfono(s) : I
Correo electrénico -
Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
[CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:
1. Citacién para la aplicacion del criterio de desempate
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato
3. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles desde que la recepcion de la misma,
ﬁ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘firma, Nombres y Apellidos”c.le.n'l .postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante:

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por cada uno
de los integrantes del consorcio.

Nota Importante:

A solicitud de la zonal 02 y zonal 03: Las empresas que han tenido vinculo contractual con el
FSLG en los dltimos 5 anos en el rubro que se convoca y las empresas que han incurrido en
omisiones que afecten a la convivencia social (deudas, deficiencias en la construccién no
subsanadas, abandono de proyectos, litiglos, arbitrajes y otros) en el distrito de Querocoto,
estaran impedidos para participar en el presente proceso.

FONDO SQCIALLAGRANJA

....... ‘, 1" N— lﬁt!-l-A
Ing. Milto Castafeda Cabada
ASISTENTE D2 CODRDINACIONGE PROYECTOS -----
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(ART. 21 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA GERENCIA DEL FONDO SOCIAL
LA GRANJA)
Sefiores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS — PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucion de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
SIGUES - SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE
QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA “

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declara bajo juramento:

1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el FSLG,
conforme al Reglamento de Contrataciones del FSLG.
2.- Conocer, aceptar y someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

3.-Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta en el presente
procedimiento de seleccion,

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion; asi como, respetar el principio
de integridad.

5.- Comprometerse a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

6.-Conocer las sanciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del FSLG.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante:

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comin del consorcio.

FONDO SOCIAL LA GRANJA
........... —— |AL LA GRANJA
Ing. Millo@o C%taneda Cabada < e
e

ASISTENTE DE COURDINACION DE PROYECTOS

i Rosaneo Tankaledn Diaz
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Sefiores i
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucion de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
SIGUES - SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE
QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA “

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SIGUES -
SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE QUEROCOTO -
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA “, Dde conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el Capitulo Il de la seccidn especifica
de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

FONDO SOCIAL LA GRANJA

------------------------

Ing. Milton Arttro Gastafieda Cabada
ASISTENTE DF COORDMMCION DE PROVECTUS
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Sefiores
COMITE DE SELECCION.

CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS — PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucion de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
SIGUES - SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE
QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA “

Presente -
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del

procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra, objeto del presente procedimiento
de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

ﬁ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

LA GRANJA

Mg.C.C. José Glmer Péres Zamora g, Niton Aruro Castaneda Cabada.
: ..rgwl-_l ASISTENTE DE caoau\mmus PROYECTOS




1 ao woGi CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

1
v | A ﬁ ﬁ Para la ejecucion de la Obra: 'Mejoramiento del servicio de transitabil del camino vecinal sigues
: A g
: - santa rosa de sigues - el verde — Changomarca, distrito de Q coto - provincia de chota -
departamento Li > Cajamarca *
ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS —~ PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucion de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
SIGUES - SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE
QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA *

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta al

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN]
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato de EL FSLG.

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [........cc..ccceieee ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. [%]°
CONSORCIADO 1
~ |
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%17
* CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%8

® Consignar unicamenle el porcentaje lotal de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
7 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

® Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

FONDO sOCI \

B CIAL/LA GRANJA IALLAG&
....................... % i OV
Ing. Milton Arturo Ca aneda Cabe. @ UJV

ASISTENTE D GOORDINAGION DE PROYECTOS
S ASESOR LEGAL




(A= 1] CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
|? Para la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal sigues
. - santa rosa de sigues - el verde - Changomarca, distrito de Querocoto - provincia de chota -
departamento de Cajamarca

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante:

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.

Milton Arturo Castar da Cabada
l:sglsrﬁme DE COORDINACION DE PROVECTOS




1o CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS — PRIMERA CONVOCA TORIA
'_,‘ Para la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino

abilidad del camino vecinal sigues

= santa rosa de sigues - el verde — Changomarca, distrito de Queroco provincia de chota -

partamento de Cajamarca

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
Seﬁores,
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucion de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

SIGUES - SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE
QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA “

Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente; asi como, cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo segun
los términos de referencia, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

FONDO SOCIAl LA GRANJA

------------------------

Ing. Miton Arufo Castarieda Cabag
ASISTENTE DE COORDY mnspmrscmsa

\



" Ol 1o1e) uuu 1o CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
! .A ADAN |ﬁ Para la ejecucion de la Obra: ‘Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal sigues

i -
e T

= santa rosa de sigues - el verde — Changomarca, distrito de Querocot 2 chota -

departamento de Cajamarca *

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DE OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS — PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucién de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
SIGUES - SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE
QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA “

Presente -
De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
ﬁ PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacion del plantel profesional clave
= propuesto para la ejecucion de la obra es el siguiente:

DOCUMENTO N° DE N°DE |
TIEMPO DE
NACIONAL DE FOLIO EN FOLIO EN
:g'gfggg; IDENTIDADU | CARGO |ESPECIALIDAD | LA | EXPERIENCIA |
OTRO OFERTA | AcrepiTADA | OFERTA
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~ Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

= Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales
que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.




AV I CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS - PRIMERA CONVOCA TORIA
D N lf Para la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal sigues
MANTINST WM — Santa rosa de sigues — el verde — Changomarca, distrito de Quer ncia de chota -

lepartamento de Cajamarca

ANEXO N° 08
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE
Sefiores:
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucion de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
SIGUES - SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE
QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ©

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SIGUES — SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE —
CHANGOMARCA, DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA “, en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL POSTOR?] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera o Especialidad
Universidad

Bachiller Titulo Profesional
Fecha de expedicion del grado o titulo

B. Experiencia

o ; Objeto de la | Fecha de Fecha de Tiempo
N Cliente o Empleador contratacion inicio culminacion acumulado
1

2
i)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA
EN ANOS, MESES Y/O DIAS]

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucién de la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“ En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Ing. Miton A cb """"
L eda
ASISTENTE DF cooﬁprmc.'q; 0E Pngigagg




Fondo Socia CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
[l N i Para la ejecucién de ia Obra: “WMejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal sigues
VIRANVA - santa rosa de sigues — el verde — Changomarca, distrito de Querocoto - provincia de chota -

departamento de Cajamarca “

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante
* [a carta de compromiso de cada }'ntegrante del plantel profesional clave, debe contar con la
firma legalizada y en original.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

T T bt

Rosario Tanlaiedn Diaz

Semdepnmncc .

Ing. Miton Afturo
ASISTENTE DE COCROIA
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i CONCURSO PUBLICO N° 021 2021-FSLG/CS - PRIMERA CONVOCATOR!A
DAN IA  Parala e;ecuc!dn de la Obra: Tv'llf,\,rdrmenm del servicio de transitabilidad d
M - santa rosa de sigues - el verde —Changum_i.\.._f.,u; rito de Que

ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA DE NO ADEUDOS A ENTIDADES TRIBUTARIAS

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucion de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
SIGUES - SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE
QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA *

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener adeudos a entidades tributarias y que no figura en reporte de centrales de riesgo por la
entidad tributaria.

Firma, Nombres y Apellidos del postor

Importante

« Cuando se trate de consorcios, esta solicitud debe ser presentada por cada uno de los
consorciados.

ASISTENTE DE COORDMNACION DE PROYECTOS
\




oot CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
l)‘ Para la ejecucion de la Obra: ML,Jrqrm?nm del servicio de transitabilidad del camino vecinal sigues
AL —santa rosa de sigues - el verde — Changomarca, distrito de Querocoto - provincia de chota -
departamento de Cajamarca "
ANEXO N° 11
SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SER PROVEEDOR LOCAL
Sefiores:

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 021-2021-FSLG/CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucion de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
SIGUES - SANTA ROSA DE SIGUES - EL VERDE - CHANGOMARCA, DISTRITO DE
QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA *

Mediante el presente, el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] solicita la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total debido a que su representada se encuentra domiciliada en el distrito de Querocoto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor

Importante:

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado por
el postor o uno de los postores en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* La direccién de su DNI del postor o representante legal debe ser verificable dentro del
distrito de Querocoto.

* Elpostor debe presentar una carta de aval de la autoridad de su comunidad (Presidente
de Rondas y/o Alcalde Delegado y/o Agente Municipal y/o Juez de Paz)

*« Cuando se trate de consorcios, bastara que uno de los integrantes sea Proveedor Local
para asignar la bonificacion.




