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: luerocoto, 08 de abril del 2025

Par intermedio del presente, le saludo cordialmente, y a su vez, Sugiern TOR para la Contratacian del "SERVICIO DE
INSTALACION DE INTERNET BOMBPS + CABLEADD PARA 21 PC EN C.P PARAGUAY PARA AULA DE COMPUTD CETPRD". En &l
marco del proyecto de obra 51 - CONVENID INTERINSTITUCIONAL AFSLG Y UGEL CHOTA.

Este costo debe afectarse al proyecto en mencitin.

Dicha documentacitn se ha realizado en concordancia con el Reglamento de Contrataciones de la Asociacion Fondo Social
La Granja para su proceso de seleccion correspondiente.

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento \Iﬁﬁesr ‘ 4

Atentamente,

VOLAG
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Términos de Referencia (TdR)

EJECUCION DE SERVICIO:

“SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET 60MBPS +
CABLEADO PARA 21 PC EN C.P PARAGUAY PARA AULA
DE COMPUTO CETPRO”

Querocoto, abril de 2025
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DEL SERVICIO
“SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET 60MBPS + CABLEADO PARA 21 PC EN
C.P PARAGUAY PARA AULA DE COMPUTO CETPRO”

2. FINALIDAD PUBLICA
Dotar del equipamiento de internet para garantizar una velocidad minima de 2.5mbps
por PC del aula de computo CETPRO en el C.P PARAGUAY para complementar el
aprendizaje de la carrera Técnica de computo que impartira el CETPRO LA
INMACULADA en convenio de AFSLG y UGEL chota en el marco del “Plan de

fortalecimiento de capacidades de las instituciones educativa del distrito de Querocoto”

3. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: ASOCIACION FONDO SOCIAL LA GRANJA (AFSLG)
RUC N°: 20491601788
Domicilio legal: Calle Comercio N° 365-Querocoto- Chota

4. ANTECEDENTES

4.1 En el ano 2023 representantes de Minera La Granja S.A.C y representantes de LA
ASOCIACION, mantuvieron una reunién con el Director de la Unidad de Gestién
Pedagdgica de La UGEL Chota, ello con la finalidad de poder elaborar de manera
conjunta un “Plan de fortalecimiento de capacidades de las instituciones educativa
del distrito de Querocoto” (en adelante, EL PLAN), el cual se encuentra adjunto en el
Anexo 1 del presente Convenio.

4.2En el mes de julio del afio 2024, las partes elaboraron la primera versién del
anteproyecto de EL PLAN, el mismo que debia ser ajustado a fin de poder lograr
articular EL PLAN mayores componentes.

4.3 Con fecha 05 de diciembre del 2024 los representantes de LA ASOCIACION y LA
UGEL CHOTA, se reunieron en las instalaciones de la UGEL CHOTA a fin de revisar
los items planteados por la UGEL CHOTA contenidos en el anteproyecto de EL
PLAN, incorporando cambios en el hito 8.

4.4 La jefatura de la Unidad de Gestion Pedagogica con fecha 20.01.25 remite una
segunda version del anteproyecto al area de relaciones comunitarias de LA
ASOCIACION.

4.5 Con fecha 07 de febrero del 2025 el Consejo Directivo de LA ASOCIACION, mediante
Acuerdo 03-2025/02, aprobdé financiar EL PLAN, por un monto de
S/.1,365,450.00(Un millén trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta
con 00/100 soles) como parte del proyecto “Querocoto Unido por los aprendizaje”.

4.6 El 31 de marzo del 2025 UGEL CHOGTA realiza visita de constatacion de
condiciones para la implementaciéon de 02 aulas CETPRO en C.P Paraguay y 02
aulas CETPRO en el C.P La Granja, acordandose una visita de re-inspeccion para el
dia 21 de abril del 2025 para constatar que las aulas estén adecuadas e
implementadas de manera tal que se den las condiciones para su autorizacion del
dictado de las carreras técnicas de Computacién y Cocina.
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OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto seleccionar a la persona natural o juridica
que preste los servicios de : “SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET 60MBPS
+ CABLEADO PARA 21 PC EN C.P PARAGUAY PARA AULA DE COMPUTO
CETPRO”

Este documento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas minimas
que deben cumplirse en la ejecucién del Servicio materia del presente
requerimiento, asi mismo establecer las condiciones que debe cumplir el
contratista a cargo de la ejecucion del Servicio, dichas condiciones estaran
basadas en los parametros de capacidad técnica, logistica, legal, financiera y de
eficiencia en cumplimiento de la garantia minima requerida.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios para el “SERVICIO DE INTERNET 60MBPS + CABLEADO
PARA 21 PC EN C.P PARAGUAY PARA AULA DE COMPUTO CETPRO”

UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de La Granja, Centro Poblado La
Granja, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Regién Cajamarca.

DISTRITO DE
QUEROCOTO

LA LIBERTAD

DPTO. DE <
CAJAMARCA

Imagen N° 01: Ubicacion geografica del Querocoto
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8. ACCESSIBILIDAD
El acceso hacia la localidad de La Granja, se efectia desde la ciudad de Querocoto

mediante una trocha carrozable.

ACCESO AL AREA DE INFLUENCIA

DISTANCIA ESTADO DE LA |TIEMPO DE VIAJE
LOCALIDAD APROX. (km) | TPODEVIA VIA (Horas)
; Carretera
Chiclayo - Huambos 160.00 Buena 4:00
Asfaltada
Huambos - Querocoto 29.00 Bicapa Buena 1:30
Querocoto — Paraguay 16.00 Afirmada Buena 0:30

9. BASE LEGAL, NORMAS Y REGLAMENTOS

¢ Constitucién Politica del Peru

e (Cddigo Civil Peruano

e Decreto Legislativo N° 996.

e Decreto Supremo N° 082-2008-EF que aprueba el Reglamento del D.L. N. 996 y
su modificatoria D.S. N° 238-2016-EF.
Estatuto de la Asociacion Fondo Social La Granja.
¢ Reglamento de Contrataciones de la AFSLG vigente.
Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Norma Técnica de
Metrados.
Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley N2 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental. /&
Ley N° 26842, Ley General de Salud, del 20/07/97. Articulo 104°y 107°
Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema de Defensa Civil y sus modificatoriag
Decreto Legislativo N° 442 Creacion del Instituto Nacional de Defensa Civil
e D.S. N° 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil
¢ Reglamento nacional de edificaciones.
e Toda norma o ley aplicable al sector objeto de la contratacion

10. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion sera de cuatro (05) dias calendarios (Incluye dias habiles,
feriados y dias no laborables), contabilizados a partir del dia siguiente de la
notificacién por email del area de logistica.

11. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION
A partir del dia siguiente de la notificacion por email del area de logistica.
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12. ALCANCES DEL PROYECTO

v

Suministro instalacion de equipos de internet satelital y/o radio enlace(Antenas,
routers,POE ,etc) que permitan garantizar la velocidad requerida de 60MBPS para el
aula de computo del CETPRO el C.P Paraguay. El servicio debera realizar su
respectiva instalacion eléctrica de antenas, routers, y de todos los equipos a partir
del punto mas cercano de energia del aula.

Instalar acometida con cable UTP CAT 6 de la mejor calidad (bronce puro, no se
aceptara de aluminio o similar) y version mas adecuada desde la antena o router
hasta el switch del aula del centro de computo.

Suministro e instalacién de switch de 24 puertos Gigabit similar o superior a TP LINK
TL-SG1024D.

Suministro e instalacion de un estabilizador o ups si se considera necesario.

Suministro e instalacién de cableado de red UTP CAT.6 de cobre para 21
computadoras. Se recomienda realizar la instalacion con canaleta de piso o paredy
se debera dejar puntos de conexion rji45 para pc mediante cajas adosables en las
ubicaciones propuestas por el plano adjunto. Se debera proporcionar chicotes o
cables UTP CAT.6 con sus respectivos conectores RJ45. Se debera testear todos
los clables instalados para garantizar su adecuado funcionamiento.

13. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

a) El proveedor del servicio sera responsable de la calidad del servicio que preste
de la idoneidad del personal a su cargo y de velar por la calidad del trabajo

b) Es responsabilidad del proveedor del servicio el cumplimiento de lo
cronogramas de trabajo

c) El proveedor del servicio es responsable el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente

d) EIl proveedor del servicio, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempenfar sera civil y legalmente responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos de los trabajos realizados

e) El proveedor del servicio serd responsable de la calidad de los trabajos,
realizando las pruebas y protocolos de control requeridas.

f)  Elproveedor del servicio es responsable de realizar los pagos, tributos, licencias,
seguros y beneficios del personal contratado para la ejecucién de los trabajos
(independientemente de ser trabajadores eventuales, temporales o
permanentes), sin responsabilidad de la AFSLG.

g) Elcontratista se compromete a contratar mano de obra no calificada al 100% de
la zona de influencia, con énfasis en la localidad donde se realiza los trabajos

h) El contratista se compromete a dar énfasis a la proveeduria local en cuanto a
compras Yy adquisiciones, siempre que los insumos cumplan con las
especificaciones técnicas, calidad minima requerida y los precios estén acorde
al mercado y respeten la libre competencia.

i) El proveedor del servicio es responsable de velar por el mantenimiento del buen
clima social entre todos sus trabajadores y la poblacién en general, asi como el
respeto a la cultura local.

i) El proveedor del servicio estd prohibido de contratar a personal menor de 18
afos y mayor de 65 anos.
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k) Elproveedor del servicio sera responsable de reparar patrimonialmente todo tipo
de dafos causado a terceros, como resultado de la ejecucion de trabajos, sin
que la AFSLG se vea obligada a pagar suma alguna o compensacion u otra
suerte de retribucién a las personas dafadas.
14. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

15.

16.

17.

18.

19,

a) Brindar las facilidades para el desarrollo del trabajo como autorizacion para
acceder a punto de energia.
b) Realizar el pago del servicio de conformidad a los presentes TDR.
FINANCIAMIENTO
Los trabajos sera financiada por la AFSLG

MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion sera por contrata a suma alzada.

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contrataciéon de servicios por comparativo de precios (suma alzada)
por INVITACION de acuerdo al articulo 14 REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
DE LA ASOCIACION DEL FONDO SOCIAL LA GRANJA (AFSLG).

VALOR REFERENCIAL
El proveedor debe ofertar su cotizacién para la realizacién del servicio en funcion de
la tecnologia adecuada para garantizar la velocidad minima simétrica de
60mbps(requerido por UGEL CHOTA). Se recomienda realizar una visita a campo
para poder armar su cotizacion.

FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Se pagara la totalidad del servicio al final del mismo y cuando cuente con V°B° de la
AFSLG y de beneficiarios.

El tiempo para la revisién y aprobacion del informe de pago por parte de la oficina del
Coordinador de Proyectos de la AFSLG sera de 15 dias calendarios. Ademas, se
presentara la factura correspondiente de acuerdo a lo indicado por la unidad de
Logistica y Contrataciones de la AFSLG

La AFSLG haré efectivo el pago de acuerdo a los informes presentados, dentro del
plazo de 15 dias calendarios de haberse aprobado el informe de ejecucion del
servicio por el coordinador de proyectos

Para efectos del pago del servicio prestado, debera presentar la siguiente
documentacion dirigida al area de logistica y contrataciones de la AFSLG:
e Carta solicitando el pago del servicio
Informe de Ejecucion del servicio
Factura
Copia del contrato y/o OS
Copia del CCI
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20. FORMA DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS
Los documentos seran presentados de la siguiente forma:
> Forma fisica: Documento impreso (01 original + 01 copia)
» Forma digital: (01 CD que contenga): Editables +Documento escaneado
en PDF.

21. INFORME FINAL DE SERVICIO
El proveedor del servicio presentara el informe final debidamente sustentada con la
documentacién.

22. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR
El postor podréa participar en forma individual o en consorcio, debe contar con ficha
RUC ACTIVO y HABIDO donde se especifique la actividad principal relacionada al
objeto de contratacion y otros requisitos considerados en las bases del proceso.

Acreditacion

Copia simple de contratos y sus respectivas acreditaciones de haber ejecutado la
obra o servicio y cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra o servicio fue concluida.

23. EQUIPAMIENTO MINIMO REQUERIDO
El contratista debera contar con el siguiente equipamiento minimo

1 Cam.i.onet.a'l para traslado y . il 01
movilizacién a zona de trabajo

2 Taladros c/cable y/o inaldmbricos und 01

3 Testeador de cable UTP und 01

4 Laptop core i5 o superior und 01

5 Escalera telescopica und 01

6 Arnes de seguridad c/linea de vida und 02

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

La definicion de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o
mayores a los solicitados.

La antigliedad de los equipos no sera mayor a los siete (7) afios, para acreditar que
el postor cuenta con el equipo minimo, se presentara en formato libre (tiene caréacter
de declaracién jurada), adjuntando copia de los documentos sustentatorios
correspondientes, en los cuales se especifique las caracteristicas, modelo y afio de
fabricacion que determinen la antigiedad de los equipos. Para el caso de los
equipos topograficos y balde hidraulico estos deben tener certificado de calibracion
vigente con un periodo no mayor a 12 meses.

El contratista presentara compromiso de relevar o reemplazar cualquier equipo que,
por causas ajenas, experiencia no comprobada en la operacion o defectos no
solucionados en un plazo de 48 horas que atentan al avance y calidad de la
ejecucién del servicio bajo cuenta, costo y responsabilidad de éste liberando de
toda responsabilidad y costos adicionales a la AFSLG.
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24. DEFINICION DE OBRAS O SERVICIOS SIMILARES
Para el postor y el personal propuesto se define como obras o servicios similares
como proveedor de servicios de internet y/o equipos informaticos o de
telecomunicaciones.
25. DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO
El contratista debera hacer llegar a la AFSLG el domicilio, teléfono, correo
electrénico, entre otros para efecto de notificacion durante la ejecucion del servicio,
con la finalidad de hacer fluida la comunicacién respectiva.
Cabe recalcar que el correo electrénico declarado en la propuesta tiene similar
validez legal para efectos de comunicacién y/o notificacion contractual.
26. COORDINACION CON LA ENTIDAD CONTRATANTE
Por parte del contratista, todo tipo de comunicacion con la entidad contratante
(AFSLG) lo haran a través del personal designado por parte de la AFSLG
v Para consultas técnicas al coordinador del servicio.
v' Para consultas contractuales al area de logistica y contrataciones y/o
legal.
v Para consultas y/o coordinaciones referentes al proceso logistico y de
contratacion con el area de logistica y contrataciones
27. GESTION DE RIESGOS Y CONTROL DE CALIDAD

El postor es responsable del 100% de los riesgos por accidentes que pueda ocurrir
durante la prestacion de sus servicios.

Es obligacion y responsabilidad absoluta del proveedor del servicio velar por |3
seguridad de sus trabajadores debiendo para ello:

> Proporcionar al Personal que trabajara en el servicio de todos sus equipos de \%zh

seguridad personal segun el tipo de trabajo o actividad a realizar.

» Equipos de proteccién colectiva (arneses, lineas de vida, etc.)

» Todo el personal que labore debera contar con seguro contra todo riesgo (SCTR-
Salud y SCTR-Pension) conforme al Decreto Supremo 003-98-SA debiendo el
contratista remitir las respectivas pdlizas para poder tramitar el pago final de su
contrato.

» El postor es responsable de la calidad ofrecida tanto de materiales y mano de obra

calificada con experiencia en este tipo de trabajos, estando sujeto al retiro de material
o personal que el supervisor o inspector consideren no idéneos.

28. RECEPCION DEL SERVICIO

A la terminacion del servicio el proveedor comunicara a la entidad y esta verificara
los trabajos contratados y observara o dara VoBo, en caso sea observado el
proveedor tendra que levantar las observaciones en un plazo no mayor al 5% del
tiempo de ejecucion del servicio.

29. GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

Segun el Reglamento de Contrataciones de la AFSLG 2023 no corresponde.

30. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Segun el Reglamento de Contrataciones de la AFSLG 2023 no corresponde.
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31. VISITA A LA ZONA DONDE SE EJECUTARA EL SERVICIO
Es obligatorio que el participante realice una visita al lugar donde se ejecutara el
servicio, materia del presente proceso, de esta manera su propuesta econémica se
ajustara a la realidad prevista en el expediente técnico. No sera motivo de ampliacién
presupuestal y plazo las condiciones climatologicas, geomorfolégicas y transporte al
lugar de ejecucion del servicio.

32. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Y LABORES
El proveedor del servicio es responsable por los vicios ocultos, errores u omisiones
que deriven a partir de la ejecucién del proyecto, hasta un periodo de tres (03) afios
contados a partir del Informe de conformidad otorgada por la entidad ejecutora
AFSLG. Todos los equipos instalados deben tener una garantia por 2 afios en los
que el proveedor debera remplazar y/o sustituir a su costo los equipos a fin de
garantizar el funcionamiento de los mismos.

33. PENALIDADES
Si la Empresa ejecutora del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecucién
del servicio, se le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tendra los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1 Para bienes y servicios: F = 0.25

b.2 Para obras :F=0.15

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando la empresa acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. El que el retraso se califique
como justificable no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningun tipo.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, la AFSLG
puede resolver el contrato por incumplimiento.

v La AFSLG, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y la calidad del servicio del Consultor, podra aplicar otras
penalidades a parte de la penalidad por retraso injustificado, las que se
detallan en la siguiente "Tabla de otras Penalidades", para cuyo porcentaje
(%)

~ TABLA DE OTRAS PENALIDADES

N° 5

‘Sustento de aplicacién de penalidad

| Procedimientos

Forma de calculo
Cuando el proveedor del servicio no cuenta con los | 1/1000 del monto | Segun informe de ingeniero
equipos minimos requeridos declarados o que los | del contrato original, | inspector ylo ingeniero
04 tenga incompletos para la ejecucion del servicio por cada dia de | supervisor y/o monitor de
demora o retraso en | AFSLG, con \V°B® del
la prestacion. Coordinador de Proyectos de la
Seguridad y sefializacién: Cuando el Contratista no | 1/1000 del monto | Segun informe de ingeniero
01 cuente con los dispositivos de seguridad, tanto | del contrato original, | inspector ylo ingeniero
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, | por cada dia de | supervisor y/o monitor de
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TABLA DE OTRAS PENALIDADES
N° Sustento de aplicacion de penalidad Forma de calculo ’Procedimientos
ademas de las sefalizaciones solicitadas de | demora o retraso en | AFSLG, Especialista SSOMA
acuerdo a la norma vigente. La multa diaria sera de; | la prestacion. con V°B° del Coordinador de
Proyectos de la AFSLG
Indumentaria e implementos de proteccién personal: | 2/1000 del monto | Segun informe de ingeniero
Cuando el proveedor del servicio no cumpla con | del contrato original, | inspector ylo ingeniero
dotar a su personal de los elementos de seguridady | por cada dia de | supervisor y/o monitor de
02 la indumentaria sefalada por la AFSLG. Esta | demora oretraso en | AFSLG, Especialista SSOMA
penalidad se consideraréa por el total de los | la prestacion. con V°B° del Coordinador de
trabajadores, La penalidad se aplicara a todo el Proyectos de la AFSLG
contrato y sera de manera diaria.
Calidad de ejecucién del servicio: Cuando la entidad §egun Informe: de sgenag
: ) o inspector ylo ingeniero
observe un trabajo mal ejecutado, se aplicara una | (5/1000) del monto . :
: X . . - supervisor y/o monitor de
03 penalidad por ocurrencia, y ademas de dicha | del contrato original, 5B
penalidad, el contratista deberd corregir dicho | por ocurrencia RPSLO, con Ve gel
trabajo sir; costo alguno para la entidad ' Chordinador de Prayeclas dé la
) guna p ' AFSLG
Segun informe de ingeniero
. . 3/1000 del monto mspect‘or Y0 Ingenero
Incumplimiento de pago a proveeduria local y mano o s supervisor y/o monitor y/o
o e . del contrato original, . I
04 de obra no calificada y calificada debidamente or s dis de Relaciones Comunitarias de
sustentado. Eetraso AFSLG, con VeB® del
Coordinador de Proyectos de la
AFSLG
NOTAS:

1. La penalidad sera descontada segun lo dispuesto en Reglamento de Contrataciones y
Adgquisiciones de la Asociacién Fondo Social La Granja vigente.
Para la aplicacion de penalidades, la entidad elaborara un informe técnico donde se detallara
el tipo de falta cometida, segun lo establecido en la "Tabla de Penalidades". Dicho informe
estara aprobado por parte de la Coordinacién de Proyectos, el mismo que se comunicara
oportunamente via carta simple al consultor por el area de logistica y contrataciones
La sucesion persistente de faltas, ademas de la aplicacién de las penalidades respectivas
harén acreedor al contratista de lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de |
Asociacion Fondo Social La Granja vigente.

. El Contratista debera poner en conocimiento de su personal la tabla de penalidades.

. La no suscripcién del contrato no exime a la aplicacion de las penalidades anteriormente
indicadas

2.

o~

34. NORMAS ANTICORRUPCION

Calle Comercio N° 365 — Querocoto

El contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, El
contratista se obliga a no ejecutar algun pago, ni ofrecera o transferiria algo de valor, a
un funcionario o empleado o cualquier tercer relacionado con la adquisicién aqui
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupcion,
sin restriccién alguna.

En forma especial el proveedor declara con caracter de declaracion jurada que no se
encuentra inmerso en algun proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos
penales con la AFSLG, constituyendo su declaracion, la firma del mismo en la Orden de
Compra y/o Orden de Servicio de las que esta los términos de referencia forman parte
integrante.

11




35.

36.

1A GRAN A ASOCIACION FONDO SOCIAL LA GRANJA

DISTRITO DE QUEROCOTO PROVINCIA DE CHOTA REGION DE CAJAMARCA

NORMAS ANTISOBORNO

El contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude,
cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios asesores o personas vinculadas.

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

También, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; asi también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los
canales dispuestos por la AFSLG.

De la misma manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo
anteriormente expuesto, se sometera a la resolucion del contrato y a las acciones civiles
y/o penales que la organizacién pueda accionar.

CONFIDENCIALIDAD
El proveedor se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier
forma a terceros, cualquier informacion estrictamente confidencial que hubiese recibido
directa o indirectamente del AFSLG o que hubiese sido generada como parte del
Servicio.

o contrato respectivo, y de ser el caso, la AFSLG se reserva el derecho de interpone
las, acciones legales que correspondan

Calle Comercio N° 365 — Querocoto 12
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ANEXO 01
PLANO REFERENCIAL
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