

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME Nº 0264-2025-AFSLG-CP/GDBA

AL : Arq. Roberto Mario Cárdenas Bazán
Gerente General de la AFSLG


ATENCIÓN : Lic. Jorge Castillo Lluncor
Especialista de Logística y Contrataciones de AFSLG

DEL : Ing. Ghenghis Bazán Aliaga
Coordinador de Proyectos de la AFSLG

ASUNTO : Sugiero TDR para la contratación del servicio de Acondicionamiento de 03 aulas AIP en el CP Paraguay y Localidad de Cundín.

REFERENCIA : INFORME Nº063-2025-ING.JAAZ-AFSLG
Proyecto: 51 - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL AFSLG Y UGEL CHOTA

FECHA : Querocoto, 12 de junio del 2025



Por intermedio del presente, le saludo cordialmente, y a su vez, Sugiero TDR para la contratación del servicio de Acondicionamiento de 03 aulas AIP en el CP Paraguay y Localidad de Cundín. En el marco del proyecto de obra. 51 - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL AFSLG Y UGEL CHOTA.

Este costo debe afectarse al proyecto en mención.

Dicha documentación se ha realizado en concordancia con el Reglamento de Contrataciones de la Asociación Fondo Social La Granja para su proceso de selección correspondiente.

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Adjunta:
TDR con 12 folios

ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LA GRANJA
Ing. GHENGHIS OWIGT BAZAN ALIAGA
COORDINADOR DE PROYECTOS



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 063-2025-ING.JAAZ -AFSLG

AL : Ing. GHENGHIS BAZÁN ALIAGA
Coordinador de Proyectos AFSLG

DEL : Ing. JIMMY ALBERTO ALCÁNTARA ZAPATEL
Monitor de Proyectos AFSLG


ASUNTO : Remito Requerimiento de Servicio y TDR para "Acondicionamiento de 03 aulas AIP en el C.P Paraguay y Localidad de Cundin.

REFERENCIAS PROYECTO SI "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL AFSLG Y UGEL CHOTA

FECHA : Querocoto, 12 de Junio del 2025

Mediante la presente, le expreso mi cordial saludo y a la vez remitir Requerimiento de Servicio y TDR para "Acondicionamiento de 03 aulas AIP en el C.P Paraguay y Localidad de Cundin, de conformidad al diagnostico realizado con INFORME N° 060-2025-ING.JAAZ -AFSLG e INFORME N 0243-2025-AFSLG-CP-GDBA, el mismo que cuenta con visto bueno de la Gerencia General mediante correo del 10.06.2025, para proceder con las contrataciones respectivas.

Es todo cuanto tengo que informar;

Jimmy A. Alcántara Zapate
INGENIERO CIVIL
REG. C.P. N° 129619

Adjunto:

- RS.1459
- TDR



Recibido
12/06/2025
03:19 pm



N° RS1459

EN ATENCIÓN	USUARIO JEFE DE CONTABILIDAD
SOLICITANTE	USUARIO MONITOR DE PROYECTOS
ESPECIFICA DEL GASTO	COSTO DE EJECUCIÓN
PARTIDAS	5I
PROYECTO	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL AFSLG Y UGEL CHOTA

DATOS DEL REQUERIMIENTO

N°	CANT.	PRODUCTO	PRESENT.	DETALLE
1	1.00	ACONDICIONAMIENTO DE 03 AULAS AIP EN LOS C.P PARAGUAY Y CUNDIN	SERVICIO	CONFORME A TDR ADJUNTO

USUARIO	JEFE DE AREA	CONTABILIDAD	LOGISTICA	GERENCIA
ASOCIACION FOLIO SOCIAL LA GRANA ING. Jimmy A. Aleguans Zapata MONITOR PROYECTOS APUS	FALTA APROBAR	FALTA APROBAR	FALTA APROBAR	FALTA APROBAR

Términos de Referencia (TdR)

EJECUCIÓN DE SERVICIO:

**“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 03 AULAS AIP EN
EL C.P PARAGUAY Y LOCALIDAD DE CUNDIN”**



**Querocoto, Junio de
2025**



CONTENIDO

1.	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	3
2.	FINALIDAD PÚBLICA	3
3.	ENTIDAD CONVOCANTE.....	3
4.	ANTECEDENTES	3
5.	OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA	4
6.	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	4
7.	UBICACIÓN DEL PROYECTO.....	4
8.	ACCESSIBILIDAD	5
9.	BASE LEGAL, NORMAS Y REGLAMENTOS	5
10.	PLAZO DE EJECUCIÓN	5
11.	INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	5
12.	ALCANCES DEL PROYETO	5
13.	OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.....	6
14.	FINANCIAMIENTO	6
15.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN.....	7
16.	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	7
17.	VALOR REFERENCIAL	7
18.	FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO	7
19.	FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.....	7
20.	INFORME FINAL DE SERVICIO	7
21.	REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR.....	7
22.	EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO	8
23.	DEFINICIÓN DE OBRAS O SERVICIOS SIMILARES	8
24.	DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	8
25.	COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD CONTRATANTE	9
26.	GESTION DE RIESGOS	9
27.	RECEPCIÓN DEL SERVICIO	9
28.	GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA.....	9
29.	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	9
30.	VISITA A LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO	9
31.	RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Y LABORES	9
32.	PENALIDADES	10
33.	NORMAS ANTICORRUPCIÓN	11
34.	NORMAS ANTISOBORNO	11
35.	CONFIDENCIALIDAD	12



TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 03 AULAS AIP EN EL C.P PARAGUAY Y LOCALIDAD DE CUNDIN”

2. FINALIDAD PÚBLICA

Dar soporte para el mantenimiento preventivo/correctivo del equipamiento de aulas de innovación pedagógica(AIP) en 03 instituciones educativas del C.P PARAGUAY Y LOCALIDAD DE CUNDIN

3. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LA GRANJA (AFSLG)
RUC N°: 20491601788
Domicilio legal: Calle Comercio N° 365-Querocoto- Chota

4. ANTECEDENTES

- 4.1 En el año 2023 representantes de Minera La Granja S.A.C y representantes de LA ASOCIACIÓN, mantuvieron una reunión con el Director de la Unidad de Gestión Pedagógica de La UGEL Chota, ello con la finalidad de poder elaborar de manera conjunta un “Plan de fortalecimiento de capacidades de las instituciones educativa del distrito de Querocoto” (en adelante, EL PLAN), el cual se encuentra adjunto en el Anexo 1 del presente Convenio.
- 4.2 En el mes de julio del año 2024, las partes elaboraron la primera versión del anteproyecto de EL PLAN, el mismo que debía ser ajustado a fin de poder lograr articular EL PLAN mayores componentes.
- 4.3 Con fecha 05 de diciembre del 2024 los representantes de LA ASOCIACIÓN y LA UGEL CHOTA, se reunieron en las instalaciones de la UGEL CHOTA a fin de revisar los ítems planteados por la UGEL CHOTA contenidos en el anteproyecto de EL PLAN, incorporando cambios en el hito 8.
- 4.4 La jefatura de la Unidad de Gestión Pedagógica con fecha 20.01.25 remite una segunda versión del anteproyecto al área de relaciones comunitarias de LA ASOCIACIÓN.
- 4.5 Con fecha 07 de febrero del 2025 el Consejo Directivo de LA ASOCIACIÓN, mediante Acuerdo 03-2025/02, aprobó financiar EL PLAN, por un monto de S/1,365,450.00(Un millón trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles) como parte del proyecto “Querocoto Unido por los aprendizaje”.
- 4.6 Mediante Informe N°0243-2025-AFSLG-CP-GDBA se remite presupuesto de inversión para equipamiento y acondicionamiento de 09 aulas de innovación pedagógica (AIP) en los CP Paraguay, CP La Granja y CP La Pampa, en funcion de la evolución del equipo técnico de la AFSLG en coordinación con los directores de las I.E beneficiarias .



5. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto seleccionar a la persona natural o jurídica que preste los servicios de : "ACONDICIONAMIENTO DE 03 AULAS AIP EN EL C.P PARAGUAY Y LOCALIDAD DE CUNDIN"

Este documento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas mínimas en función de los parámetros mínimos comunicados por UGEL-CHOTA que deben cumplirse en la ejecución del Servicio materia del presente requerimiento, así mismo establecer las condiciones que debe cumplir el contratista a cargo de la ejecución del Servicio, dichas condiciones estarán basadas en los parámetros de capacidad técnica, logística, legal, financiera y de eficiencia en cumplimiento de la garantía mínima requerida.

6. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar los servicios para el "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 03 AULAS AIP EN EL C.P PARAGUAY Y LOCALIDAD DE CUNDIN"

7. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en las localidades de Cundin y Paraguay, del CP Paraguay, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Región Cajamarca.




Imagen N° 01: Ubicación geográfica del Querocoto

Ing. N. Alcántara Zúñiga
INGENIERO CIVIL
Rgs. CIP. N° 129619

FONDO SOCIAL "LA GRANJA"
VºBº
Gerente General
QUEROCOTO

8. ACCESSIBILIDAD

El acceso hacia la localidad de La Granja, se efectúa desde la ciudad de Querocoto mediante una trocha carrozable.

ACCESO AL ÁREA DE INFLUENCIA

LOCALIDAD	DISTANCIA APROX. (km)	TIPO DE VIA	ESTADO DE LA VIA	TIEMPO DE VIAJE (Horas)
Chiclayo - Querocoto	189.00	Car.Asfaltada/ Bicapa	Buena	5:30
Querocoto – Cundin	10.00	Afirmada	Regular	0:25
Cundi – CP Paraguay	5.00	Afirmada	Regular	0:10

9. BASE LEGAL, NORMAS Y REGLAMENTOS

- Constitución Política del Perú
- Código Civil Peruano
- Decreto Legislativo N° 996.
- Decreto Supremo N° 082-2008-EF que aprueba el Reglamento del D.L. N. 996 y su modificatoria D.S. N° 238-2016-EF.
- Estatuto de la Asociación Fondo Social La Granja.
- Reglamento de Contrataciones de la AFSLG vigente.
- Toda norma o ley aplicable al sector objeto de la contratación



10. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de catorce (14) días calendarios (Incluye días hábiles, feriados y días no laborables), contabilizados a partir del día siguiente de la notificación por email del área de logística.

11. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

A partir del día siguiente de la notificación por email del área de logística.

12. ALCANCES DEL PROYECTO

Para cada aula se realizará los siguientes trabajos:



Item	Decripcion	Und	Cant
01	ACONDICIONAMIENTO EN AULA AIP - I.E CESAR VALLEJO DEL C.P PARAGUAY		
1.1	Mantenimiento de Pozo tierra existente	und	2
1.2	Tomacorriente doble c/t (12thw - indeco)	und	10
1.3	Tomacorriente doble c/t (12thw - indeco) en techo	und	1
1.4	Suministro e Instalacion de rack para proyector	und	1
1.5	Inst. de tablero, acometida directo del medidor	glb	1
1.6	Suministro e Instalacion de cable HDMI 10 a 15m para proyector(incl.cajas de paso con pasacable,canaleta,etc)	und	1
1.7	Suministro e Instalación de Ecrám 120"	und	1
1.8	Suministro e instalacion de señalética(01salida, 01 exintor, 01aforo reflectantes)	und	1
1.10	Mejoramiento de iluminación(FOCOS LED 40W, 7000K, 3200LUMENES). INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INST.	und	4
1.11	Apoyo en colocación de amoblamiento, pc, limpieza final hasta su entrega en inspeccion de Ugel	glb	1
1.12	Suministro e instalacion de cortinas	m2	18.6
1.13	Suministro e instalacion de extintor de co2 de 5Lb	und	1
1.14	Flete	glb	1
02	ACONDICIONAMIENTO AULA AIP - I.E PRIMARIA PARAGUAY		
2.1	Mantenimiento de Pozo tierra existente	und	1
2.2	Mejoramiento de cableado electrico y red (ordenamiento,proteccion, t/c proyect.etc)	und	1
2.3	Suministro e Instalación de Ecrám 120"	und	1
2.4	Suministro e inst. de rack para proyector	und	1
2.5	Sum. E inst. de cable hdmi	und	1
2.7	Cambio de florescentes	und	6
2.9	Suministro e instalacion de cortinas	m2	17
2.10	Suministro e instalacion de extintor de co2 de 5Lb	und	1
2.11	Flete	glb	1
03	ACONDICIONAMIENTO EN AULA AIP - I.E PRIMARIA CUNDIN		
3.1	Mantenimiento de Pozo tierra existente	und	2
3.2	Mejoramiento de cableado electrico y red (poner cable tierra no instalado,rotular tablero,, aislar cables, independisar t/c de proyector,etc)	und	1
3.3	Sum. E inst. de cable hdmi y mejoramiento de ubicación de ecrám	und	1
3.4	Suministro e instalacion de cortinas	m2	11.5
3.5	Flete	glb	1
3.6	Suministro e instalacion de extintor de co2 de 5Lb	und	1



13. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

- El proveedor del servicio será **responsable de la calidad del servicio** que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar por la calidad del trabajo. En tal sentido **si bien no especifica personal clave, es responsabilidad del proveedor del servicio contar con personal capacitado para la ejecución de los trabajos** con la adecuada experiencia en la ejecución de cada ítem requerido en el presente servicio.
- Es responsabilidad del proveedor del servicio el cumplimiento de los cronogramas de trabajo
- El proveedor del servicio es responsable el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente
- El proveedor del servicio, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar será civil y legalmente responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los trabajos realizados
- El proveedor del servicio será responsable de la calidad de los trabajos, realizando las pruebas y protocolos de control requeridas.

- f) El proveedor del servicio es responsable de realizar los pagos, tributos, licencias, seguros y beneficios del personal contratado para la ejecución de los trabajos (independientemente de ser trabajadores eventuales, temporales o permanentes), sin responsabilidad de la AFSLG.
- g) El contratista se compromete a contratar mano de obra no calificada al 100% de la zona de influencia, con énfasis en la localidad donde se realiza los trabajos
- h) El contratista se compromete a dar énfasis a la proveeduría local en cuanto a compras y adquisiciones, siempre que los insumos cumplan con las especificaciones técnicas, calidad mínima requerida y los precios estén acorde al mercado y respeten la libre competencia.
- i) El proveedor del servicio es responsable de velar por el mantenimiento del buen clima social entre todos sus trabajadores y la población en general, así como el respeto a la cultura local.
- j) El proveedor del servicio está prohibido de contratar a personal menor de 18 años y mayor de 65 años.
- k) El proveedor del servicio será responsable de reparar patrimonialmente todo tipo de daños causado a terceros, como resultado de la ejecución de trabajos, sin que la AFSLG se vea obligada a pagar suma alguna o compensación u otra suerte de retribución a las personas dañadas.
- l) **Presentar por mesa de partes , informe final de servicio dirigido a la Gerencia de la AFSLG**, adjuntando detalle de trabajos, panel fotográfico y constancia de conformidad por parte del área usuaria de cada institución educativa firmado por director y representante designado por parte de la AFSLG.

14. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

- a) Brindar las facilidades para el desarrollo del trabajo como autorización para acceder a punto de energía.
- b) Realizar el pago del servicio de conformidad a los presentes TDR de manera mensual en coordinación con el área de Logística y Contrataciones.

15. FINANCIAMIENTO

El servicio será financiado por la AFSLG.

16. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución a suma alzada.

17. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación de servicios por comparativo de precios **(suma alzada)** por INVITACIÓN de acuerdo al artículo 14 REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA ASOCIACIÓN DEL FONDO SOCIAL LA GRANJA (AFSLG).

18. VALOR REFERENCIAL

Es de S/.22,719 (Veintidós mil setecientos diecinueve con 00/100):



Item	Descripción	Und	Cant	P.Unit	V.Referencial
01	ACONDICIONAMIENTO EN AULA AIP - I.E CESAR VALLEJO DEL C.P PARAGUAY				S/ 10,554.00
1.1	Mantenimiento de Pozo tierra existente	und	2	800	S/ 1,600.00
1.2	Tomacorriente doble c/t (12thw - indeco)	und	10	130	S/ 1,300.00
1.3	Tomacorriente doble c/t (12thw - indeco) en techo	und	1	200	S/ 200.00
1.4	Suministro e Instalacion de rack para proyector	und	1	350	S/ 350.00
1.5	Inst. de tablero, acometida directo del medidor	glb	1	2500	S/ 2,500.00
1.6	Suministro e Instalacion de cable HDMI 10 a 15m para proyector(incl.cajas de paso con pasacable,canaleta,etc)	und	1	350	S/ 350.00
1.7	Suministro e Instalación de Ecrán 120"	und	1	800	S/ 800.00
1.8	Suministro e instalacion de señalética(01salida, 01 extintor, 01aforo reflectantes)	und	1	250	S/ 250.00
1.9	Mejoramiento de iluminación(FOCOS LED 40W, 7000K, 3200LUMENES). INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INST.	und	4	120	S/ 480.00
1.10	Apoyo en colocación de amoblamiento, pc, limpieza final hasta su entrega en inspeccion de Ugel	glb	1	300	S/ 300.00
1.11	Suministro e instalacion de cortinas	m2	18.6	90	S/ 1,674.00
1.12	Suministro e instalacion de extintor de co2 de 5Lb	und	1	450	S/ 450.00
1.13	Flete	glb	1	300	S/ 300.00
02	ACONDICIONAMIENTO AULA AIP - I.E PRIMARIA PARAGUAY				S/ 6,380.00
2.1	Mantenimiento de Pozo tierra existente	und	1	800	S/ 800.00
2.2	Mejoramiento de cableado electrico y red (ordenamiento,proteccion, t/c proyect.etc)	und	1	1500	S/ 1,500.00
2.3	Suministro e Instalación de Ecrán 120"	und	1	800	S/ 800.00
2.4	Suministro e inst. de rack para proyector	und	1	350	S/ 350.00
2.5	Sum. E inst. de cable hdmi	und	1	350	S/ 350.00
2.6	Cambio de floresecentes	und	6	50	S/ 300.00
2.7	Suministro e instalacion de cortinas	m2	17	90	S/ 1,530.00
2.9	Suministro e instalacion de extintor de co2 de 5Lb	und	1	450	S/ 450.00
2.10	Flete	glb	1	300	S/ 300.00
03	ACONDICIONAMIENTO EN AULA AIP - I.E PRIMARIA CUNDIN				S/ 5,785.00
3.1	Mantenimiento de Pozo tierra existente	und	2	800	S/ 1,600.00
3.2	Mejoramiento de cableado electrico y red (poner cable tierra no instalado,rotular tablero,, aislar cables, independisar t/c de proyector,etc)	und	1	2000	S/ 2,000.00
3.3	Sum. E inst. de cable hdmi y mejoramiento de ubicación de ecran	und	1	400	S/ 400.00
3.4	Suministro e instalacion de cortinas	m2	11.5	90	S/ 1,035.00
3.5	Flete	glb	1	300	S/ 300.00
3.6	Suministro e instalacion de extintor de co2 de 5Lb	und	1	450	S/ 450.00
VALOR REFERENCIAL					S/ 22,719.00

19. FORMA DE PAGO, ENTREGABLES Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Se pagará a una armada con V°B° del personal que la AFSLG designe y conformidad por parte del área usuaria representado por el director de las I.E.

El tiempo para la revisión y aprobación del informe de pago por parte de la oficina del Coordinador de Proyectos de la AFSLG será de 15 días calendarios. Además, se presentará la factura correspondiente de acuerdo a lo indicado por la unidad de Logística y Contrataciones de la AFSLG.

La AFSLG hará efectivo el pago de acuerdo a los informes presentados, dentro del plazo de 15 días calendarios de haberse aprobado el informe de ejecución del servicio por el coordinador de proyectos

Para efectos del pago del servicio prestado, deberá presentar la siguiente documentación dirigida al área de logística y contrataciones de la AFSLG:

- Carta solicitando el pago del servicio
- Informe Final de Servicio conteniendo la información señalada en numeral 13-I del presente TDR.
- Factura o RH del servicio brindado.



- Copia del contrato y/o OS
- Copia del CCI

20. FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Los documentos se deben presentar de la siguiente forma:

- Forma física: Documento impreso (01 original + 01 copia)

21. REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR

El postor podrá participar en forma individual o en consorcio, debe contar con ficha RUC ACTIVO y HABIDO donde se especifique la actividad principal relacionada al objeto de contratación y otros requisitos considerados en las bases del proceso.

Acreditación

Copia simple de contratos y sus respectivas acreditaciones de haber ejecutado la obra o servicio y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra o servicio fue concluida.

EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO

El contratista deberá contar con el siguiente equipamiento mínimo

ITEM	EQUIPAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD
1	Taladros c/cable y/o inalámbricos	und	02
2	Equipos de seguridad(epps)	und	12
3	Escalera tipo tijera o andamios	und	01
5	Testeador de cable utp	und	01
6	Ponchador de conector RJ45	und	01

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

La definición de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o mayores a los solicitados.

La antigüedad de los equipos no será mayor a los siete (7) años, para acreditar que el postor cuenta con el equipo mínimo, se presentará en formato libre (tiene carácter de declaración jurada), adjuntando copia de los documentos sustentatorios correspondientes, en los cuales se especifique las características, modelo y año de fabricación que determinen la antigüedad de los equipos. Para el caso de los equipos topográficos y balde hidráulico estos deben tener certificado de calibración vigente con un periodo no mayor a 12 meses.

El contratista presentará compromiso de relevar o reemplazar cualquier equipo que, por causas ajenas, experiencia no comprobada en la operación o defectos no solucionados en un plazo de 48 horas que atentan al avance y calidad de la ejecución del servicio bajo cuenta, costo y responsabilidad de éste liberando de toda responsabilidad y costos adicionales a la AFSLG.

DEFINICIÓN DE OBRAS O SERVICIOS SIMILARES

Para el postor y el personal propuesto se define como obras o servicios similares a las obras o servicios de construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o recuperación y/o reconstrucción y/o remodelación o la combinación de alguno de los términos anteriores en la construcción de infraestructuras de puentes peatonales, obras o servicios de infraestructura civil en general, etc.

2. DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista deberá hacer llegar a la AFSLG el domicilio, teléfono, correo electrónico, entre otros para efecto de notificación durante la ejecución del servicio, con la finalidad de hacer fluida la comunicación respectiva.

Cabe recalcar que el correo electrónico declarado en la propuesta tiene similar validez legal para efectos de comunicación y/o notificación contractual.

3. COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD CONTRATANTE

Por parte del contratista, todo tipo de comunicación con la entidad contratante (AFSLG) lo harán a través de la Supervisión contratada por parte de la AFSLG

- ✓ Para consultas técnicas se deberá presentar el proveedor del servicio.
- ✓ Para consultas contractuales se deberá presentar proveedor del servicio.
- ✓ Para consultas y/o coordinaciones referentes al proceso logístico y de contratación con el área de logística y contrataciones

4. GESTION DE RIESGOS Y CONTROL DE CALIDAD

El postor es responsable del 100% de los riesgos por accidentes que pueda ocurrir durante la prestación de sus servicios.

Es obligación y responsabilidad absoluta del proveedor del servicio velar por la seguridad de sus trabajadores debiendo para ello:

- Proporcionar al Personal que trabajará en el servicio de todos sus equipos de seguridad personal (Cascos de seguridad, Zapatos de seguridad, Chaleco reflectivo, Polo y pantalón con cinta reflectiva, Guantes, lentes o máscaras de protección, etc.) según el tipo de trabajo o actividad a realizar.
- Equipos de protección colectiva (arneses, líneas de vida, etc.)
- Todo el personal que labore deberá contar con seguro contra todo riesgo (SCTR-Salud y SCTR-Pensión) conforme al Decreto Supremo 003-98-SA debiendo el contratista remitir las respectivas pólizas para poder tramitar el pago final de su contrato.
- Contar con un prevencionista de riesgos ingeniero con experiencia de a menos 1 año en trabajos de altura quien deberá dar la respectiva charla diaria de seguridad, llenar y comunicar lo ATR, ser responsable en obra de implementar las medidas de seguridad, velar por el uso de los epps en obra.
- El postor es responsable de la calidad ofrecida tanto de materiales y mano de obra calificada con experiencia en este tipo de trabajos, estando sujeto al retiro de material o personal que el supervisor o inspector consideren no idóneos.

5. RECEPCIÓN DEL SERVICIO

A la terminación del servicio el proveedor comunicara a la entidad y esta verificara los trabajos contratados y observara o dará VoBo, en caso sea observado el proveedor tendrá que levantar las observaciones en un plazo no mayor al 5% del tiempo de ejecución del servicio.

6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Según el Reglamento de Contrataciones de la AFSLG 2023 no corresponde.

7. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Según el Reglamento de Contrataciones de la AFSLG 2023 no corresponde.

8. VISITA A LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO

Es obligatorio que el participante realice una visita al lugar donde se ejecutará el servicio, materia del presente proceso, de esta manera su propuesta económica se ajustará a la realidad prevista en el expediente técnico. No será motivo de ampliación presupuestal y plazo las condiciones climatológicas, geomorfológicas y transporte al lugar de ejecución del servicio.



9. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Y LABORES

El proveedor del servicio es responsable por los vicios ocultos, errores u omisiones que deriven a partir de la ejecución del proyecto, hasta un periodo de siete (07) años contados a partir del Informe de conformidad otorgada por la entidad ejecutora AFSLG.

10. PENALIDADES

Si la Empresa ejecutora del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución del servicio, se le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F = 0.40$
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
 - b.1 Para bienes y servicios: $F = 0.25$
 - b.2 Para obras : $F = 0.15$

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando la empresa acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. El que el retraso se califique como justificable no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, la AFSLG puede resolver el contrato por incumplimiento.

- ✓ La AFSLG, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la calidad del servicio del Consultor, podrá aplicar otras penalidades a parte de la penalidad por retraso injustificado, las que se detallan en la siguiente "Tabla de otras Penalidades" para cuyo porcentaje (%)

TABLA DE OTRAS PENALIDADES

N°	Sustento de aplicación de penalidad	Forma de calculo	Procedimientos
04	Cuando el proveedor del servicio no cuenta con los equipos mínimos requeridos declarados o que los tenga incompletos para la ejecución del servicio	1/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación.	Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la
01	Seguridad y señalización: Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas de acuerdo a la norma vigente. La multa diaria será de;	1/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación.	Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, Especialista SSOMA con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG
02	Indumentaria e implementos de protección personal: Cuando el proveedor del servicio no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la AFSLG. Esta penalidad se considerará por el total de los trabajadores, La penalidad se aplicará a todo el contrato y será de manera diaria.	2/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación.	Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, Especialista SSOMA con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG
03	Calidad de ejecución del servicio: Cuando la entidad observe un trabajo mal ejecutado, se aplicará una penalidad por ocurrencia, y además de dicha penalidad, el contratista deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la entidad.	(5/1000) del monto del contrato original, por ocurrencia.	Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG
04	Incumplimiento de pago a proveeduría local y mano de obra no calificada y calificada debidamente sustentado.	3/1000 del monto del contrato original, por cada día de retraso	Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor y/o Relaciones Comunitarias de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG



Jimmy A. Andriana Zúñiga
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 129619

NOTAS:

1. La penalidad será descontada según lo dispuesto en Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Asociación Fondo Social La Granja vigente.
2. Para la aplicación de penalidades, la entidad elaborará un informe técnico donde se detallará el tipo de falta cometida, según lo establecido en la "Tabla de Penalidades". Dicho informe estará aprobado por parte de la Coordinación de Proyectos, el mismo que se comunicará oportunamente vía carta simple al consultor por el área de logística y contrataciones
3. La sucesión persistente de faltas, además de la aplicación de las penalidades respectivas, harán acreedor al contratista de lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de la Asociación Fondo Social La Granja vigente.
4. El Contratista deberá poner en conocimiento de su personal la tabla de penalidades.
5. La no suscripción del contrato no exime a la aplicación de las penalidades anteriormente indicadas

11. NORMAS ANTICORRUPCIÓN

El contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, El contratista se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado o cualquier tercer relacionado con la adquisición aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna.

En forma especial el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales con la AFSLG, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra y/o Orden de Servicio de las que esta los términos de referencia forman parte integrante.

12. NORMAS ANTISOBORNO

El contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios asesores o personas vinculadas.

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

También, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la AFSLG.

De la misma manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la organización pueda accionar.

13. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma a terceros, cualquier información estrictamente confidencial que hubiese recibido directa o indirectamente del AFSLG o que hubiese sido generada como parte del Servicio.

El incumplimiento de esta obligación será causal de resolución de la orden de servicio o contrato respectivo, y de ser el caso, la AFSLG se reserva el derecho de interponer las, acciones legales que correspondan

