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"Atio de la recuperacidn y consolidacidn de la economia peruana’ . —eremeeees

INFORME Ne 01267-2025-AFSLE-CF/GDBA | semiiousnocore |
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AL : Arg. Roberto Mario Cardenas Bazén 12/ ce (ij E
Gerente General de la AFSLG .

ATENCION : Lic. Jorge Castillo Lluncor "
Especialista de Logistica y Contrataciones de AFSLE-———

DEL : Ing. Ghenghis Bazan Aliaga
Coordinador de Proyectos de la AFSLG

ASUNTD : Sugiero TDR para la contratacitn del servicio de Acondicionamiento de 03 aulas AIP en el CP La
Pampa y Localidad del Sauce.

REFERENCIA : INFORME N°065-2025-ING.JAAZ-AFSLG
Proyecto: 5l - CONVENID INTERINSTITUCIONAL AFSLG Y UGEL CHOTA
FECHA : Querocoto, |2 de junio del 2025

Por intermedio del presente, le saludo cordialmente, y a su vez, Sugiero TDR para la contratacion del servicio de
Acondicionamiento de 03 aulas AIP en el CP La Pampa y Localidad del Sauce. En el marco del proyecto de obra. &l-

CONVENID INTERINSTITUCIONAL AFSLG Y UGEL CHOTA.

Este costo debe afectarse al proyecto en mencidn.

Dicha documentacidn se ha realizado en concordancia con el Reglamento de Contrataciones de la Asociacian Fondo Social
La Granja para su proceso de seleccitn correspondiente.

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines.
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TDR con 12 folios

Calle Comercio N° 365- Distrito de Querocoto- Provincia de Chota- Region Cajamarca.
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Afio de la recuperacidn y consolidacidn de la economia peruana

INFORME N° 065-2025-ING.JAAZ -AFSLG

AL : Ing. GHENGHIS BAZAN ALIAGA
Coordinador de Proyectos AFSLG

DEL : Ing. JIMMY ALBERTD ALCANTARA ZAPATEL
Monitor de Proyectos AFSLG

ASUNTD : Remito Requerimiento de Servicio y TOR para “Acondicionamiento de 03 aulas AIP en el C.P LA PAMPA
Y LOCALIDAD EL SAUCE

REFERENCIAS PROYECTO &I “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL AFSLG Y UGEL CHOTA
FECHA - uerocoto, 17 de Junio del 2025

Mediante la presente, le expreso mi cordial saludoy a la vez remitir Requerimienta de Servicio y TOR para “Acondicionamiento
de 03 aulas AIP en el C.P LA PAMPA'Y LOCALIDAD EL SAUCE, de conformidad al diagnostico realizado con INFORME N2 DB0-
2025-ING.JAAZ -AFSLG e INFORME N 0243-2025-AFSLG-CP-GDBA, el mismao que cuenta con visto bueno de la Gerencia General
mediante correo del 10.06.2025, para proceder con las contrataciones respectivas.

Es todo cuanto tengo que informar;

Pgr. fIP. N® 229619
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REQUERIMIENTO DE SERVICIO

N° RS1462
RANIA
FECHA : 12-06-2025

EN ATENCION USUARIO JEFE DE CONTABILIDAD

SOLICITANTE USUARIO MONITOR DE PROYECTOS

ESPECIFICA DEL GASTO COSTO DE EJECUCION

PARTIDAS 51

PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL AFSLG Y UGEL CHOTA

SOMOS AGENTES DE RETENCION, RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N.° 000229-2024/SUNAT

DATOS DEL REQUERIMIENTO

N° | CANT. PRODUCTO PRESENT. DETALLE
1 1.00 ACONDICIONAMIENTO DE 03 AULAS EN EL C.P LA SERVICIO CONFORME A TDR ADJUNTO
PAMPA'Y LOCALIDAD DE EL SAUCE

APROBADO POR:

USUARIO JEFE DE AREA CONTABILIDAD LOGISTICA GERENCIA
..
FALTA APROBAR FALTA APROBAR FALTA APROBAR FALTA APROBAR

12-06-2025 12:45:29

Impreso por: LOGISTICA, Hora de Impresion: 12-06-2025 13:49:52
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Términos de Referencia (TdR)

EJECUCION DE SERVICIO:

“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 03 AULAS AIP EN
EL C.P LAPAMPA Y LOCALIDAD DE EL SAUCFE”

Querocoto, Junio de
2025
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IERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DEL SERVICIO
“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 03 AULAS AIP EN EL C.P LA PAMPA'Y

LOCALIDAD DE EL SAUCE”

2. FINALIDAD PUBLICA
Dar soporte para el mantenimiento preventivo/correctivo del equipamiento de

aulas de innovacion pedagoégica(AlP) en 03 instituciones educativas del C.P LA
PAMPA'Y LOCALIDAD DE EL SAUCE

3. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: ASOCIACION FONDO SOCIAL LA PAMPA (AFSLG)

RUC N°: 20491601788
Domicilio legal: Calle Comercio N° 365-Querocoto- Chota

4. ANTECEDENTES
4.1 En el afo 2023 representantes de Minera LA PAMPA S.A.C y representantes de LA

ASOCIACION, mantuvieron una reunién con el Director de la Unidad de Gestion
Pedagdgica de La UGEL Chota, ello con la finalidad de poder elaborar de manera
conjunta un “Plan de fortalecimiento de capacidades de las instituciones educativa
del distrito de Querocoto” (en adelante, EL PLAN), el cual se encuentra adjunto en el
Anexo 1 del presente Convenio.

4.2 En el mes de julio del afio 2024, las partes elaboraron la primera versién del
anteproyeco de EL PLAN, el mismo que debia ser ajustado a fin de poder lograr
articular EL PLAN mayores componentes.

4.3 Con fecha 05 de diciembre del 2024 los representantes de LA ASOCIACION y LA
UGEL CHOTA, se reunieron en las instalaciones de la UGEL CHOTA a fin de revisar
los items planteados por la UGEL CHOTA contenidos en el anteproyecto de EL
PLAN, incorporando cambios en el hito 8.

4.4 La jefatura de la Unidad de Gestion Pedagégica con fecha 20.01.25 remite una
segunda version del anteproyecto al area de relaciones comunitarias de LA —
ASOCIACION. ' 7o

4.5 Con fecha 07 de febrero del 2025 el Consejo Directivo de LA ASOCIACION, medi
Acuerdo 03-2025/02, aprobdé financiar EL PLAN, por un monto
S$/.1,365,450.00(Un millén trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincue
con 00/100 soles) como parte del proyecto “Querocoto Unido por los aprendizaje”.

4.6 Mediante Informe N°0243-2025-AFSLG-CP-GDBA se remite presupuesto de
inversion para equipamiento y acondicionamiento de 09 aulas de innovacion

pedagdgica (AIP) en los CP LA PAMPA, CP LA PAMPA y CP La Pampa, en funcion
de la evolucion del equipo técnico de la AFSLG en coordinacion con los directores

de las |.E beneficiarias .

aciriam oy
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5. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto seleccionar a la persona natural o juridica
que preste los servicios de :"ACONDICIONAMIENTO DE 03 AULAS AIPENEL C.P LA
PAMPA'Y LOCALIDAD DE EL SAUCE”

Este documento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas minimas en
funcion de los parametros minimos comunicados por UGEL-CHOTA que deben
cumplirse en la ejecucion del Servicio materia del presente requerimiento, asi
mismo establecer las condiciones que debe cumplir el contratista a cargo de la
ejecucion del Servicio, dichas condiciones estaran basadas en los parametros de
capacidad técnica, logistica, legal, financiera y de eficiencia en cumplimiento de
la garantia minima requerida.

6. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios para el “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 03 AULAS
AIP EN EL C.P LA PAMPA'Y LOCALIDAD DE EL SAUCE”

7. UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en las localidades de EL SAUCE y LA
PAMPA, del CP LA PAMPA,Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Regién
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Imagen N° 01: Ubicacion geografica del Querocoto
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8. ACCESSIBILIDAD

El acceso hacia la localidad de LA PAMPA, se efectia desde la ciudad de
Querocoto mediante una trocha carrozable.

ACCESO AL AREA DE INFLUENCIA

DISTANCIA ESTADO DE LA | TIEMPO DE VIAJE
LOCALIDAD APROX. (km) | TPODEVIA VIA (Horas)
A
Chiclayo - Querocoto 189.00 C‘ar sfaltada/ Buena 5:30
Bicapa
Querocto — LA PAMPA 31.00 Afirmada Regular 1:05
LA PAMPA — EL SAUCE 10.00 Afirmada Regular 0:10

9. BASE LEGAL, NORMAS Y REGLAMENTOS

Constitucion Politica del Pera
Cddigo Civil Peruano
Decreto Legislativo N° 996.
Decreto Supremo N° 082-2008-EF que aprueba el Reglamento del D.L. N. 996 y
su modificatoria D.S. N° 238-2016-EF.

Estatuto de la Asociacién Fondo Social LA PAMPA.
Reglamento de Contrataciones de la AFSLG vigente.

Toda norma o ley aplicable al sector objeto de la contratacién

10. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion sera de catorce (14) dias calendarios (Incluye dias habiles,

feriados y dias no laborables), contabilizados a partir del dia siguiente de la
notificacién por email del area de logistica.

11. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION
A partir del dia siguiente de la notificacion por email del area de logistica.

12. ALCANCES DEL PROYECTO
Para cada aula se realizara los siguientes trabajos:

cosarasten
~.
G

eiara
NIERO CIViL

7. CIP. N 129619
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ltem  |Decripcion | Und l Cant
01 ACONDICIONAMIENTO EN AULA AIP - .E SECUNDARIA ANTONIO MATA OSORES -LA PAMPA
1.1 Suministro einstalacion de cortinas m2 144
12 Suministro e instalacion de extintor de co2 de 5Lb und 1
13 Flete Glb 1
02 ACONDICIONAMIENTO EN AULA AIP - LE PRIMARIA N°10851-LA PAMPA)
24 Instalacion de Pozo tierra und 1
2.2 Tomacorriente doble ¢/t (12thw - indeco) und 9
2.3 Tomacorriente doble ¢/t (12thw - indeco) en techo und 1
2.4 Suministro e Instalacion de rack para proyector und 1
2.5 Inst. de tablero, acometida directo del medidor glb 1
26 Suministro e Instalacion de cable HDMI 10 a 15m para und 1
proyector(incl.cajas de paso con pasacable,canaleta,etc)
2.7 Suministro e Instalacién de Ecram 120" und 1
)8 Suministro einstalacion de sefialetica(0O1salida, 01 exintor, 0laforo und 1
reflectantes)
2.9 Mejoramiento de iluminacién{FOCOS LED 40W, 7000K, 3200LUMENES). rd 4
INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INST.
210 Apoyo en colocacidon de amoblamiento, pc, limpieza final hasta su glb 1
entrega
2.11 Suministro e instalacion de cortinas m2 1
2.12 Retoque de pintura y arreglo de muro con tarrajeo fisurado glb 1
2.13 Suministro e instalacion de extintor de co2 de 5Lb und 1
2.14 Flete glb 1
03 ACONDICIONAMIENTO EN AULA AIP - L.E PRIMARIA SAUCE
2.1 Mantenimiento de Pozo tierra existente und 1
29 Mejoramiento de cableado electrico y red (independizar t/c de und 1
proyector)
2.3 Suministro e instalacion de cortinas m2 16.5
23 Suministro einstalacion de extintor de co2 de 5Lb und 1
24 Flete glb 1

13. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO
a) Elproveedor del servicio sera responsable de la calidad del servicio que preste,

b)

d)

&)

tal sentido si bien no especifica personal clave, es responsabilidad del QlLE_//
proveedor del servicio contar con personal capacitado para la ejecucién de
los trabajos con la adecuada experiencia en la ejecucién de cada item requerido
en el presente servicio.

Es responsabilidad del proveedor del servicio el cumplimiento de los
cronogramas de trabajo

El proveedor del servicio es responsable el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente

El proveedor del servicio, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempeﬁar sera civil y Iegalmente responsable por la calidad

realizando las pruebas y protocolos de control requeridas. gz erent¢ X!
El proveedor del servicio es responsable de realizar los pagos, tributos, licencias; y
seguros y beneficios del personal contratado para la ejecucion de los trabajos.f:
(independientemente de ser trabajadores eventuales, temporales o
permanentes), sin responsabilidad de la AFSLG.

El contratista se compromete a contratar mano de obra no calificada al 100% de
la zona de influencia, con énfasis en la localidad donde se realiza los trabajos
El contratista se compromete a dar énfasis a la proveeduria local en cuanto a
compras Yy adquisiciones, siempre que los insumos cumplan con las
especificaciones técnicas, calidad minima requerida y los precios estén acorde
al mercado y respeten la libre competencia.

Calle Comercio N° 365 — Querocoto 6
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i) El proveedor del servicio es responsable de velar por el mantenimiento del buen
clima social entre todos sus trabajadores y la poblaciéon en general, asi como el
respeto a la cultura local.

j) El proveedor del servicio esta prohibido de contratar a personal menor de 18
afios y mayor de 65 afios.

k) El proveedor del servicio sera responsable de reparar patrimonialmente todo tipo
de dafios causado a terceros, como resultado de la ejecucion de trabajos, sin
que la AFSLG se vea obligada a pagar suma alguna o compensacion u otra
suerte de retribucién a las personas dafiadas.

I) Presentar por mesa de partes , informe final de servicio dirigido a la
Gerencia de la AFSLG, adjuntando detalle de trabajos, panel fotografico y
constancia de conformidad por parte del area usuaria de cada institucion
educativa firmado por director y representante designado por parte de la
AFSLG.
14. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

a) Brindar las facilidades para el desarrollo del trabajo como autorizacién para
acceder a punto de energia.

b) Realizar el pago del servicio de conformidad a los presentes TDR

de manera mensual en coordinacién con el area de Logistica y
Contrataciones.
15. FINANCIAMIENTO
El servicio sera financiado por la AFSLG.
16. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion a suma alzada.
17. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién de servicios por comparativo de precios (suma alzada)

por INVITACION de acuerdo al articulo 14 REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

DE LA ASOCIACION DEL FONDO SOCIAL LA PAMPA (AFSLG).

18. VALOR REFERENCIAL
Es de S/.16,971.00 (Dieciséis mil novecientos setenta y uno con 00/100):
01 ACONDICIONAMIENTO EN AULA AIP - L.LE SECUNDARIA ANTONIO MATA OSORES -LA PAMPA S/ 1,896.00
1.1 Suministro e instalacion de cortinas m2 14.4 90 S/ 1,296.00
1.2 Suministro e instalacion de extintor de co2 de 5Lb und 1 450 S/ 450.00
13 Flete Glb 1 150 S/ 150.00
02 ACONDICIONAMIENTO EN AULA AIP - LE PRIMARIA N°10851-LA PAMPA) S/ 11,490.00
2.1 Instalacion de Pozo tierra und 1 2200 S/ 2,200.00
2.2 Tomacorriente doble ¢/t (12thw - indeco) und 9 130 S/ 1,170.00
2.3 Tomacorriente doble c/t (12thw - indeco) en techo und 1 200 S/ 200.00
24 Suministro e Instalacion de rack para proyector und 1 350 S/ 350.00
2'5 Inst. de tablero, acometida directo del medidor glb 1 3000 S/ 3,000.00
26 Suministro.elnst'c.zlacion de cable HDMI 10 a 15m para i 1 350 s/ 35%@
proyector(incl.cajas de paso con pasacable,canaleta,etc)
2.7 Suministro e Instalacidn de Ecram 120" und 1 800 S/ 8({@)0
28 Suministro e instalacion de sefialetica(01salida, 01 exintor, Olaforo und 1 250 s/ 2@{
reflectantes) L
29 Mejoramiento de iluminacién(FOCOS LED 40W, 7000K, 3200LUMENES). i 4 120 s/ 480'O\fI*' g
INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INST.
210 Apoyo en colocacién de amoblamiento, pc, limpieza final hasta su glb 1 300 s/ 30040
entrega
2.11 Suministro e instalacion de cortinas m2 1 90 S/ 90.00
2.12 Retoque de pintura y arreglo de muro con tarrajeo fisurado glb 1 1500 S/ 1,500.00
2.13 Suministro e instalacion de extintor de co2 de 5Lb und 1 450 S/ 450.90
2.14 Flete glb 1 350 S/ 350.00
03 ACONDICIONAMIENTO EN AULA AIP - LE PRIMARIA SAUCE S/ 3,585.0
21 Mantenimiento de Pozo tierra existente und 1 800 S/ 800.00
22 Mejoramiento de cableado electrico y red (independizar t/c de und 1 500 s/ 500.00
proyector)
2.3 Suministro e instalacion de cortinas m2 16.5 90 S/ 1,485.00
2.3 Suministro e instalacion de extintor de co2 de 5Lb und 1 450 S/ 450.00
24 Flete glb 1 350 S/ 350.00
VALOR REFERENCIAL S/ 16,971.00

Calle Comercio N° 365 — Querocoto 7
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19. FORMA DE PAGO, ENTREGABLES Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Se pagara a una armada con V°B° del personal que la AFSLG designe y conformidad
por parte del area usuaria representado por el director de las |.E.

El tiempo para la revisién y aprobacién del informe de pago por parte de la oficina del
Coordinador de Proyectos de la AFSLG sera de 15 dias calendarios. Ademas, se
presentara la factura correspondiente de acuerdo a lo indicado por la unidad de
Logistica y Contrataciones de la AFSLG.

La AFSLG hara efectivo el pago de acuerdo a los informes presentados, dentro del
plazo de 15 dias calendarios de haberse aprobado el informe de ejecucién del
servicio por el coordinador de proyectos

Para efectos del pago del servicio prestado, debera presentar la siguiente
documentacion dirigida al area de logistica y contrataciones de la AFSLG:

¢ Carta solicitando el pago del servicio

¢ Informe Final de Servicio conteniendo la informacién

sefialada en numeral 13-l del presente TDR.

* Factura o RH del servicio brindado.

¢ Copia del contrato y/o OS

e Copia del CCl

20. FORMA DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS
Los documentos se deben presentar de la siguiente forma:
> Forma fisica: Documento impreso (01 original + 01 copia)

21. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

El postor podra participar en forma individual o en consorcio, debe contar con ficha RUC ACTIVO y
HABIDO donde se especifique la actividad principal relacionada al objeto de contratacién y otros
requisitos considerados en las bases del proceso.

Acreditacion

Copia simple de contratos y sus respectivas acreditaciones de haber ejecutado la obra o servicio y
cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra o servicio fue
concluida.

22. EQUIPAMIENTO MINIMO REQUERIDO
El contratista debera contar con el siguiente equipamiento minimo

ITEM e o UNIDADES | CANTIDAD
1 Taladros c/cable y/o inaldambricos und 02
. 2 Equipos de seguridad(epps) und 12
-'SJS 3 Escalera tipo tijera o andamios und 01
o OF 5 Testeador de cable utp und 01
Y 6 Ponchador de conector RJ45 und 01
: %g

Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

2g. 7]

La definicion de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o mayores

a los solicitados.

La antigiiedad de los equipos no sera mayor a los siete (7) afios, para acreditar que el

postor cuenta con el equipo minimo, se presentara en formato libre (tiene caracter de
Calle Comercio N° 365 — Querocoto 8
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declaracién jurada), adjuntando copia de los documentos sustentatorios
correspondientes, en los cuales se especifique las caracteristicas, modelo y afio de
fabricacion que determinen la antigliedad de los equipos. Para el caso de los equipos
topograficos y balde hidraulico estos deben tener certificado de calibracién vigente con un
periodo no mayor a 12 meses.

El contratista presentara compromiso de relevar o reemplazar cualquier equipo que, por
causas ajenas, experiencia no comprobada en la operacién o defectos no solucionados
en un plazo de 48 horas que atentan al avance y calidad de la ejecucion del servicio bajo
cuenta, costo y responsabilidad de éste liberando de toda responsabilidad y costos
adicionales a la AFSLG.

23. DEFINICION DE OBRAS O SERVICIOS SIMILARES
Para el postor y el personal propuesto se define como obras o servicios similares a las obras o
servicios de construccion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o recuperacion y/o reconstruccion
y/o remodelacién o la combinacién de alguno de los términos anteriores en la construccién de
infraestructuras , acondicionamiento, remodelaciones, mantenimientos de oficinas y/o
viviendas, asi como obras o servicios de infraestructura civil en general, etc.

24. DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista debera hacer llegar a la AFSLG el domicilio, teléfono, correo electrénico, entre

otros para efecto de notificacion durante la ejecucién del servicio, con la finalidad de hace

fluida la comunicacién respectiva.

para efectos de comunicacioén y/o notificacion contractual.

25. COORDINACION CON LA ENTIDAD CONTRATANTE .
Por parte del contratista, todo tipo de comunicacién con la entidad contratante (AFSLG) lo hgrgﬂ =,' l
través de la Supervision contratada por parte de la AFSLG § ‘

" Para consultas técnicas se debera presentar el proveedor del servicio. S Coorgly

v Para consultas contractuales se deberé presentar proveedor del servicio. ’\“’ i "‘Q\ ;

v" Para consultas y/o coordinaciones referentes al proceso logistico y de contratacnorf'g@w?f
el area de logistica y contrataciones

El postor es responsable del 100% de los riesgos por accidentes que pueda ocurrir durante la
prestacién de sus servicios.

Es obligacion y responsabilidad absoluta del proveedor del servicio velar por la seguridad de sus
trabajadores debiendo para ello:

»  Proporcionar al Personal que trabajara en el servicio de todos sus equipos de seguridad
i s personal (Cascos de seguridad, Zapatos de seguridad, Chaleco reflectivo, Polo y pantalén con
§ i

26. GESTION DE RIESGOS Y CONTROL DE CALIDAD

cinta reflectiva, Guantes, lentes 0 mascaras de proteccion, etc.) segin el tipo de trabajo o
actividad a realizar.
»  Equipos de proteccion colectiva (arneses, lineas de vida, etc.)
»  Todo el personal que labore debera contar con seguro contra todo riesgo (SCTR-Salud y SCTR-
Pension) conforme al Decreto Supremo 003-98-SA debiendo el contratista remitir las
i respectivas polizas para poder tramitar el pago final de su contrato.
l ¥ > Contar con un prevencionista de riesgos ingeniero con experiencia de a menos 1 afio en trabajos de
4 altura quien debera dar la respectiva charla diaria de seguridad, llenar y comunicar lo ATR, ser
responsable en obra de implementar las medidas de seguridad , velar por el uso de los epps en
obra.

»  El postor es responsable de la calidad ofrecida tanto de materiales y mano de obra calificada con
experiencia en este tipo de trabajos, estando sujeto al retiro de material o personal que el supervisor
o inspector consideren no idéneos.
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27. RECEPCION DEL SERVICIO
A la terminacién del servicio el proveedor comunicara a la entidad y esta verificara los trabajos
contratados y observara o daré VoBo, en caso sea observado el proveedor tendra que levantar las
observaciones en un plazo no mayor al 5% del tiempo de ejecucién del servicio.

28. GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA
Segun el Reglamento de Contrataciones de la AFSLG 2023 no corresponde.

29. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Segun el Reglamento de Contrataciones de la AFSLG 2023 no corresponde.

30. VISITA A LA ZONA DONDE SE EJECUTARA EL SERVICIO
Es obligatorio que el participante realice una visita al lugar donde se ejecutara el servicio, materia
del presente proceso, de esta manera su propuesta econdémica se ajustara a la realidad prevista en
el expediente técnico. No serda motivo de ampliacion presupuestal y plazo las condiciones
climatolégicas, geomorfologicas y transporte al lugar de ejecucion del servicio.

31. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Y LABORES
El proveedor del servicio es responsable por los vicios ocultos, errores u omisiones que deriven a
partir de la ejecucién del proyecto, hasta un periodo de siete (07) afios contados a partir del Informe
de conformidad otorgada por la entidad ejecutora AFSLG.

32. PENALIDADES
Si la Empresa ejecutora del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecucion del servicio, se le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente
féormula:

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tendra los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1 Para bienes y servicios: F = 0.25

b.2 Para obras :F=0.15
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando la empresa acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. El que el retraso se califique como justificable no da
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

o8
‘
[S]
i

IERO CIViL
- CIP. N2 129619

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, la AFSLG puede
resolver el contrato por incumplimiento.

v La AFSLG, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la calida 5507)57”‘*\
del servicio del Consultor, podra aplicar otras penalidades a parte de la penalidad 1

O g~ (
retraso injustificado, las que se detallan en la siguiente "Tabla de otras Penalidadgs”, 4 By«
para cuyo porcentaje (%) s L‘“P(er,

\ ‘ry) 2
\! :

N

TABLA DE OTRAS PENALIDADES NP

N° Sustento de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimientos /

Cuando el proveedor del servicio no cuenta con los | 1/1000 del monto | Segun informe de ingeniero
equipos minimos requeridos declarados o que los | del contrato original, | inspector ylo ingeniero
04 tenga incompletos para la ejecucién del servicio por cada dia de | supervisor y/o monitor de
demora o retraso en | AFSLG, con V°B® del
la prestacion. Coordinador de Proyectos de la
Seguridad y sefializacion: Cuando el Contratista no | 1/1000 del monto | Segun informe de ingeniero
cuente con los dispositivos de seguridad, tanto | del contrato original, | inspector ylo ingeniero
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, | por cada dia de | supervisor y/o monitor de
ademas de las sefalizaciones solicitadas de | demora o retraso en | AFSLG, Especialista SSOMA
acuerdo a la norma vigente. La multa diaria sera de; | la prestacion. con V°B° del Coordinador de
Proyectos de la AFSLG

01
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TABLA DE OTRAS PENALIDADES

N° Sustento de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimientos

Indumentaria e implementos de proteccién personal: | 2/1000 del monto | Segun informe de ingeniero

Cuando el proveedor del servicio no cumpla con | del contrato original, | inspector y/o ingeniero

dotar a su personal de los elementos de seguridad y | por cada dia de | supervisor y/o monitor de
02 la indumentaria sefialada por la AFSLG. Esta | demora o retraso en | AFSLG, Especialista SSOMA

penalidad se considerara por el total de los
trabajadores, La penalidad se aplicaré a todo el

la prestacion.

con V°B° del Coordinador de
Proyectos de la AFSLG

contrato y seré de manera diaria.

Calidad de ejecucion del servicio: Cuando la entidad ?;g:r;t ormforme/o ae :zg:::::g
observe un trabajo mal ejecutado, se aplicara una | (5/1000) del monto il pervisor /); monitgr de
03 penalidad por ocurrencia, y ademas de dicha | del contrato original, AFpSLG c)c;n V°B® del
penalidad, el contratista deberd corregir dicho | por ocurrencia. Coor dir{ ador de Proyectos de la

trabajo sin costo alguno para la entidad. AFSLG
Segun informe de ingeniero
inspector y/o ingeniero
Incumplimiento de pago a proveeduria local y mano 2Q|0c%?m:g orT(i):at? supervisor y/o monitor y/o
04 de obra no calificada y calificada debidamente o cada diag de‘ Relaciones Comunitarias de
sustentado. e raso AFSLG, con V°B°  del
Coordinador de Proyectos de la

AFSLG

NOTAS:

1. La penalidad sera descontada segun lo dispuesto en Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones
de la Asociacion Fondo Social LA PAMPA vigente.

2. Para la aplicacién de penalidades, la entidad elaboraré un informe técnico donde se detallara el tipo
de falta cometida, segun lo establecido en la "Tabla de Penalidades". Dicho informe estara aprobado
por parte de la Coordinacién de Proyectos, el mismo que se comunicaré oportunamente via carta
simple al consultor por el area de logistica y contrataciones

3. La sucesién persistente de faltas, ademas de la aplicaciéon de las penalidades respectivas, haran

acreedor al contratista de lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de la Asociacién Fondo e

Social LA PAMPA vigente. ANl
4. El Contratista debera poner en conocimiento de su personal la tabla de penalidades.
5. La no suscripcion del contrato no exime a la aplicacion de las penalidades anteriormente indicada 3 Coord ador 42
33. NORMAS ANTICORRUPCION S

El contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan prohibidas por las leyes
locales u otras leyes anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, El contratista se obliga a no ejecutar algun
pago, ni ofrecera o transferiria algo de valor, a un funcionario o empleado o cualquier tercer relacionado
con la adquisicién aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes
anticorrupcion, sin restriccion alguna.

En forma especial el proveedor declara con caracter de declaracion jurada que no se encuentra inmerso
en algun proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos penales con la AFSLG, constituyend
su declaracion, la firma del mismo en la Orden de Compra y/o Orden de Servicio de las que esta
términos de referencia forman parte integrante.
NORMAS ANTISOBORNO

El contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dad
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, que pueda constituir

34.

indirectamente, o a través de socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderadps,
representantes legales, funcionarios asesores o personas vinculadas.

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los érganos|de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.
\
También, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; asi también en
adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales dispuestos por la AFSLG.

De la misma manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se
sometera a la resolucién del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la organizacién pueda
accionar.
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35. CONFIDENCIALIDAD
El proveedor se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma a

terceros, cualquier informacion estrictamente confidencial que hubiese recibido directa o indirectamente
del AFSLG o que hubiese sido generada como parte del Servicio.

El incumplimiento de esta obligacion sera causal de resolucion de la orden de servicio o contrato
respectivo, y de ser el caso, la AFSLG se reserva el derecho de interponer las, acciones legales que

correspondan

L Aitara u ;
ENIERO ClviL
ZIP. N® 129618
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